

Mogilno, dnia 25.07.2025 r.

ZDP.11.260.9.2025

**Wykonawcy biorący udział
w postępowaniu**

Dotyczy postępowania pn.: „**Budowa drogi dla pieszych (chodnika) w ciągu drogi powiatowej nr 2416C Mogilno – Stawiska – gr. woj. w m. Mogilno ul. Wybudowanie od km 0+003 do km 0+583**”.

Odpowiedź na pytanie do treści SWZ

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania wpłynęło pytanie do treści SWZ. W związku z tym Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie 1

Uprzejmie prosimy to przedłużenie terminu realizacji zamówienia z 2 miesięcy na 3 miesiące. Nasza prośba podyktowana jest kilkoma istotnymi czynnikami, które mają realny wpływ na tempo prac:

Okres urlopowy – W obecnym czasie letnim dostępność kadry wykonawczej jest ograniczona, co przekłada się na wydłużenie harmonogramu robót mimo pełnej mobilizacji z naszej strony.

Znaczny zakres robót – Do wykonania przewidziana jest duża ilość nawierzchni z kostki brukowej oraz masy bitumicznej, co wiąże się z czasochłonnością i koniecznością zachowania odpowiedniej logistyki dostaw i technologii wykonania.

Wykonanie przepustów rurowych oraz ścianek czołowych – Są to elementy pracochłonne, a ich realizacja wymaga zarówno precyzji, jak i czasu. Dodatkowo, prefabrykaty niezbędne do wykonania ścianek czołowych są dostępne wyłącznie na zamówienie, co również wpływa na czas realizacji.

Mając na uwadze powyższe oraz zależność pomiędzy jakością a tempem realizacji, prosimy o pozytywne rozpatrzenie naszego wniosku i wydłużenie terminu realizacji do 3 miesięcy.

Odpowiedź 1

Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji zamówienia z 2 miesięcy na 3 miesiące.

DYREKTOR
Zarządu Dróg Powiatowych
w Mogilnie
inż. Edyta Głodek

.....
(podpis Zamawiającego)