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WSTEP

1.1. Przedmiot

Specyfikacja Techniczna £-00.00.00 — Wymagania Ogdine odnosi sig do wymagan wspéinych dla poszczegolnych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach :
Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko — Wylatowo w migjsc.

Wylatowo od km 1+462 do km 1+714 o dlugosci 0,252 km (strona prawa}.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacje Techniczne stanowig czgs¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy jo stosowaé w

zlecaniu | wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST

1.3.1.  Wymagania ogdlne nalezy rozumied | sfosowad w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi;
D -00.00.00 | WYMAGANIA OGOLNE
D -01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH
D-01.02.04 |ROBOTY ROZBIORKOWE
D-02.01.01i | WYKONANIE WYKOPOW | KORYTA
D ~ 04.04.01
D - 03.02.01 ROBOTY ROZBIORKOWE
D - 04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA
D - 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA
D - 04.03.01 OCZYSZCZANIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI
D -05.03.05 | NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO
D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTK! BETONOWEJ
D-08.01.01i | KRAWEZNIKI | OBRZEZA BETONOWE
.D - 08.03-01

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiacy calo&¢ techniczno-uzytkows (droga)
albo jego czesé stanowigca odrebny element konstrukeyjny lub technolegiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny,
wezel)

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi
urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.4.Dziennik Rob6t — zeszyt 2 ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajagcego, wydany zgodnie z
obowlazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzacy do
notowania zdarzefi i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondendii technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru,
Wykonawcg i projektantem.

1.4.5.Inspektor Nadzoru Inwestorskiegolinspektor Nadzoru — osoba wymieniona w danych kontraktowych
(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot | administrowanie kontraktem.

1.4.6.Jezdnia - czesé korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.7 Kierownik robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowaZniona do kierowania Robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.8 Korona drogl - jezdnia {jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielacymi jezdnie.

1.4.9.Konstrukeja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposohem ich pofaczenia.

1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.

1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji nawierzchni.

1.4.12, Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami, stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywartych Robét w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zatacznikow. Wpisy w Ksigzece Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

1.4.13. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do

przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocena jakoéci materialw oraz Robot.
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1.4.14.  Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja Projektows i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektera Nadzoru.

1.4.15.  Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw stuZzacych do przejmowania | rozktadania obcigzen od ruchu na
podioze gruntowe | zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - goma warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow

atmosferycznych.

b) Warstwa wigZaca - warstwa znajdujgca sig migdzy warstwg, Scieralng a pedbudowa, zapewniajaca lepsze
roztoZzenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowa,

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzgca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacei

nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenta obciazeni od ruchu na podioze.
Podbudowa moze skiada¢ sig z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczei.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna czes$¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukgji nawierzchni.
MozZe ona skladacd sig z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomochicza - dolna czg&¢ podbudowy spethiajaca, ohok funkgji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dzialaniem wody, mrozu | przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawieraé warstweg mrozoochronna, odsaczajacy lub adcinajaca,

g) Warstwa mrozoochronna — warstwa, ktére gtdwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziagtania mrozu.

h) Warstwa odcinajaca — warstwa stosowana w celu uniemoziiwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warsltwy nawierzchni leZzacej powyzej.

i) Warstwa odsgczajgca — warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do nawierzchni.

1.4.16. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi Iub
obiekiu mostowego.

1.4.17. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$é wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jedli
przedziat tolerancji nie zostat ckreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju Rob6t budowlanych.

1.4.18. Pas drogowy - wydzielony [iniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze réwniez ohejmowaé teren przewidziany
do rozbudowy dregi i budowy urzadzen chroniacych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwosciami powodowanymi
przez ruch na drodze.

1.4.19. Pobocze - czgs¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczefstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesdnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

1.4.20. PodioZe nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig, do glebokosci przemarzania.

1.4.21. PodioZe ulepszone nawierzchni - gorna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzehni.

1.4.22, Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, w
formie pisemnej, dotyczagce sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.23. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

1.4.24. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego Iub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana paramefrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podiuznym)
istniejacego potaczenia.

1.4.25. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czed¢ Dokumentacji Projektowej, kidra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke | wymiary obiektu bedacego przedmiotem Rob6t.

1.4.26. Szerokos¢ uZytkowa obiektu - szerokos$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegdlnych rodzajow
ruchu oraz szerokos¢ chodnikow mierzona w éwietle poreczy mostowych z wylaczeniem konstrukeji przy jezdni
dolem oddzielajace] ruch kotowy od ruchu pieszego.

1.4.27. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem} w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.28. Teren rob6t — teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kentrakeie jako tworzace czesé terenu budowy.

1.4.29. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwziecia budowlansgo, stanowigca odrgbna calo$é konstrukeyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego petnienia funkeji techniczno-uzytkowyeh. Zadanie moze polegaé na
wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modemizacja/przebudows, utrzymaniem oraz ochrong, budowi
drogowej lub jej elementu,

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$é wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnoéci na terenie

budowy, metody uiyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacija projektowa, ST i poleceniami Inspektora

Nadzoru,

1.5.1. Przekazanie Terenu Rob6t
Przed przekazaniem terenu budowy Wykonaweca winien przedstawi¢ Zamawiajacemu harmonogram robdt,
oraz polisy ubszpisczeniowe zgodnie z warunkami okreslonymi w Specyfikacii |stotnych Warunkéw Zaméwienia.
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawey Teren Robét wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik rob6t oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowe] i dwa komplety SST.
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Dane dotyczace osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowoj oraz punktdw granicznych Wykonawca
pobierze z wlasciwego Powiatowege Csérodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Po przekazaniu placu
Wykonawca wyznaczy i utrwali punkty gldwne trasy. Uszkodzone lub zniszezone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

(A) Dokumentacja Projektowa, ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu;
Projekt Budowlano-Wykonawczy — roboty drogowe
Projekt Wykonawczy — organizacja ruchu,

Wykonawca otrzyma od Inspektora Nadzoru po przyznaniu kontraktu 2 egzemplarze projekiow wykonawczych na Roboty
objete Kontraktem. Dokumentacja Projekiowa znajduje sie do wgladu w okresie przygotowywania ofert w siedzibie
Zamawiajacego.

(B) Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce:

1. Geodezyjna dokumentacja powykonawcza oraz inne dodatkowe projekty (jesli beda wykonywane). W oparciu o
przepisy dotyczgce siect poligonizacji panstwowe]j | osnowy realizacyjnej nalezy wykonac¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza sieci uzbrejenia terenu i obiekidw, nanies¢ zmiany na mapg zasadniczag uzyskujac potwierdzenie
Powiatowego Osrodka Dokumentaciji Geodezyinej | Kartograficznej.

. Projekty technologii i organizagji robdt,

. Plan dewozu materiatéw budowlanych po istniejacej sieci drég oraz ewentualnych drég technologicznych,

. Projekt organizacji ruchu na czas budowy,

. Projekty szczegdiowe tahiic drogowych dla docelowej organizacii ruchu,

. Dokumenty wymagane zgodnie z Ustawg o odpadach

. Dokumentacja powykonawcza, w przypadku nieistotnych zmian naniesienie na kopii zatwierdzonego projekiu
budowlanego.

Rysunki zamieszczone w dokumentacji przetargowej stanowig tylko podstawe do wykonania przedmiarow i
okreélenia ceny jednostkowsj. Podstawa wykonania rob6t sg Specyfikacje Techniczne oraz Projekt Budowlany i
Wykonawczy. Opracowania uzupetniajace oraz dokumentacje roboczg , Wykonawea wykonuje we wlasnym zakresie.
Istotne zmiany w Dokumentadcji Projektowej powinny byé wprowadzone po uzgodnieniu z Projektantem. Jezeli w
trakcie wykonania Robot okaZe sig koniecznym uzupetnienie Dokumentadji Projektowej, przekazanej przez
Zamawigjacego, Wykonawca sporzgdzi brakujace rysunki i ST na whasny koszt, w 4 egzemplarzach i przediozy je
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego | Zamawiajacemu do zatwierdzenia.

1.5.3.Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektows i ST

Dokumentacja Projektowa, ST | wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru stanowig czgs¢ umowy, a wymagania okreslone w choéby jednym z nich sg cbowigzujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentdw obowigzuje kolejno$é ich wazZnosci
wymieniona w ,Kontrakiowych warunkach ogdinych” {,0géinych warunkach umowy™).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomié Inspektora Nadzoru, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznosci wymiary podane na pismie sg wazniejsze od wymiardw okreslonych na podstawie
odczytu ze skali rysunkdw.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowsj i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach ckreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiaiéw i elementéw budowli muszg
wykazywaé zgodnoS¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

Wszystkie wykonane Roboty oraz dostarczone materaly i urzadzenia beds zgodne z Dokumentacjg
Projektowa | ST. Przed zakupem materiatéw, urzadzen i elementow przeznaczonych do wbudowania Wykonawca
zobowigzany jest do sprawdzenia ich parametrow i wymiardw oraz moZliwosci ich zamontowania w juz wykonanych
elementach, a o wszystkich niezgodnosciach i rozbieznosciach Wykonawca winien natychmiast powiadomié
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wszystkie koszty wynikajace z nie sprawdzenia parametrow i wymiardw
materiatow, urzadzen oraz elementdw przeznaczonych do wbudowania pokrywa YWykonawca.

W przypadku, gdy materialy lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST | wplynie to
na niezadowalajacy jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostane zastapione innymi, a elementy budowli
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Robdt

Przed preystapieniem do Robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru zatwierdzony projekt
zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu Robét projekt organizacii ruchu powinien
byé na biezacoe aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projekiu crganizacii ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca jest zobowigzany de utrzymania ruchu publicznege na Terenie Robdt, w okresie trwania
realizacji Kontraktu az do zakofczenia i edbioru ostatecznego robét,

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiekfow
{jezdnie, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) od dnia ptzejgcia terenu robot
do dnia przejgcia robdt przez Zamawiajgcego zgodnie z Umows,. PowyZsze zobowigzanie Wykonawey do utrzymania
nie obejmuje tzw. ,zimowego uirzymania®, polegajacego na zwalczaniu $liskosci zimowej i odsniezania odcinkéw

~DHGWN
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drég publicznych dopuszczonych do ruchu, za ktore odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracii drogowe;.
Wymaga sig, aby Wykonawca na odcinkach dopuszczenych do ruchu nie pozostawial na nawierzchni jezdni i
pohoczy uskokéw poprzecznych lub podiuznych, mogacych stanowi¢ zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudniaé prowadzenie robot utrzymaniowych.

W czasle wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie abstugiwat wszystkie tymezasowe
urzgdzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposéb
bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien | w nocy tych zapér i znakéw, dla ktdrych jest to
hieodzowne ze wzglgddw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w spos6b uzgodniony z
Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tresé bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawceg w dobrym stanie przez caly okres realizacji Robot.

Koszt zabezpieczenia Terenu Robét nie podlega odrebne] zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wigezony w Ceng
Kontraktowa,

1.8.5. Gchrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znat | stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robot Wykonawca zapewnic¢ nalezyte:

a} Zabezpieczenie drzew przed wptywerm nadmiemego zaggszczenia gruntu, przysypaniem i
uszkodzeniami mechanicznymi,

b) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych, przewozonego gruntu przed nadmiernym pyleniem
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowej, zapewnienle odpowiedniej wilgotnosci gruntu i
zabezpieczenie go podczas transportu.

d) Mozliwie dalekg lokalizacjg zapleczy budowlanych i sktadéw materiatow od zabudowy mieszkaniowej, w
zagiebieniach terenu co minimalizuje negatywne oddzialywanfe na krajobraz, rozprzestrzenianie pytow,
zanieczyszczen powietrza i halasu.

e) Minimalizacjg uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie  urzadzen i maszyn
spetniajgcych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisii hatasu do $rodowiska oraz  unikanie
prowadzenia zwigzanych ze znaczng emisjg, halasu w porze nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy
mieszkaniowej.

f) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpaddw budowlanych powstajacych z rozbiorki - obiektow
budowlanych i istniejacych drogowych. Wykonywanie nawierzchni  drogowej powinno by¢é procesem
bezodpadowym. Niewykorzystana mieszanka mineralno-bitumiczna w koncu dnia roboczego powinna byé

przewozona do wytwérni w celu powtdrmego wykorzystania.

g) Organizowanie prac budowlanych w ten sposob, aby ograniczyé przelewanie paliw i lepiszcz w miejscu

budowy — co w razie awaril moze spowodowad zanieczyszcezenie gruntu.
W okresie trwania budowy i wykanczania Robét Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac Teren Robét i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepisow i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokdt Terenu Rob6t oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosei dla osob
lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania,

Stosujac sig do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacjg baz, warsztatow, magazyndw, skladowisk, ukopow i drég dojazdowych
2)  srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zblomikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

b) mozliwoscia powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beds skiadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem oséh trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizagji
Robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dia otoczenia

Materialy odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach {lekst jednolity DZ,U.
nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Materialy, ktore w sposab trwaly sa szkedliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia,

Nie dopuszcza siq uzycla materiakdw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalhego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
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Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robdt beds mialy aprobate techniczng, wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie ckreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdw na srodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakoticzeniu Robot ich szkodliwosé zanika
(np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technolegicznych wbudowania. Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialéw od wlasciwych
crganéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

W celu uniknigcia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony whascicieli istnisjacych nieruchomosci,
Wykonawca sporzadzi inwentaryzacje techniczng, stanu istniejace] zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim
sasiedziwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny tych obiektdw. Nieodiacznag czgscia te] dokumentacii
beda zdjecia, skatalogowane w sposdéb nie budzacy watpliwosci, co do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktory
dokumentujg. Wykonawca sporzadzi inwentaryzacjg przed przystapieniem do robdt budowlanych oraz po ich
zakoficzeniu.

Wykonawca przed przystapieniem do robét sporzadzi rowniez dokumentacjg fotograficzna catej drogi w sposéb
umozliwiajacy identyfikacje istotnych miejsc t stanu drogi np. istniejace zjazdy, przepusty itp.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalaci na powigrzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informaci
dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacfi. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpisczenie przed uszkodzeniem tych instalacj | urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia urzadzen infrastruktury technicznej Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru i zainteresowane wladze oraz bgdzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacii na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bgdzie realizowac roboty w
sposdb powodujacy minimalne niedogodnodei dla mieszkancéw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowe) w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscia,

Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomigdzy Wykonawca a
wihascicielami nieruchomodci | dotyczacych korzystania z wilasnosci | drég wewnglrznych. Jednakze, ani Inspekior
Nadzoru ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obclgzen osi pojazddw

Wykonawca bedzie stosowaé sig do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektora Nadzoru moze polecit, aby pojazdy nie spehniajace tych warunkow
zostaty usunigle z terenu budowy.

Pojazdy ub ladunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bgda dopuszczone na $wiszo ukoficzony
fragment budowy w obrebie ferenu budowy | Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z polsceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1.5.10. Bezpieczensiwo | higiena pracy

Podczas realizac]i Robét Wykonawca bedzie przestrzegad przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdinosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan sanitarmych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine oraz sprzet i odpowiednia
odziez dia ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpleczenstwa publicznego.

Wszelkie roboty nalezy wykonywa¢ w oparciu o zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot.
Personel do kierowania ruchem musi by€ przeszkolony i posiada¢ aktualne zezwolenie do kierowania ruchem.

Uznaje sig, 2e wszelkie koszty zwigzane z wypetieniem wymagan okreslonych powyze] nie podlegaja odrgbnej
zaplacie i sg uwzglednione w Cenie Kontrakiowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robdt i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robét od
Daty Rozpoczgcia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenla przez inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno byé prowadzone w
taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez caly czas, do momentu odbioru
ostateczneygo.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspekiora Nadzoru powinien
rozpoczaé Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sig do prawa i innych przepisdw

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne i miejscowe craz inne
przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposth zwigzane z wykonywanymi Robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien, podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetuy,
materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem robot | w sposob ciagly bedzie informowac [nspektora
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Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolent | inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projekiu Iub specyfikacji dostarczonej
przez Inspekiora Nadzoru.

1.5.13. Rownowaznosd norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s konkretne nommy i przepisy, ktore spelniaé majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane | zbadane roboty, beda obowiazywaé¢ postanowienia najnowszego wydania
lub poprawionego wydania powolanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnosza sig do konkretnego kraju lub regionu, moga by
rowniez stosowane inne odpowlednie normy zapewniajace réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub
przepisy, pod warlunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.

Réznice pomigdzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza byé doktadnie opisane
przez Wykonawcg i przediozone Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na 28 dni przed datg uzycia
oczekiwanego przez Wykonawce materiatu. W przypadku, kiedy Inspektor stwierdzi, ze zaproponowane zmiany nie
zapewniaja zasadniczo réwnego lub wyZszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych
w Dokumentach Kontraktowych,

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeinienie wszelkich
wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dzlataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postgpowania, obciazenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostalosci o znaczeniu geclogicznym
lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za wlasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany
jest powiadomi¢ Inspektora Nadzoru | postgpowaé zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty iflub wystapia, opdznienia w robotach, inspektor Nadzoru po uzgodnieniu z Zamawiajacym i Wykonawca,
ustali wydiuzenie czasu wykonania robot iflub wysohkoéé kwoty, o ktora nalezy zwigkszyé cene kontraktowa,

1.5.15. Szkody i zniszczenia

Jezell w trakcie prowadzenia prac Wykonawca naruszy czyjas wlasno$é (prywatna lub publiczng) ma wowczas
obowigzek do na prawy [ub zado$tuczynienia w wysokosci ustalonej w trakcie negocjacii lub odpowiedni sad. Koszt
napraw i uszkodzen wliczone sg w Cene Konfraktu.

1.5.16. Zaplecze Wykonawey

Zaplecze Wykonawcy sklada sig z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw skiadowych oraz drég
dojazdowych | wewnetrznych potrzebnych do realizacii.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalagii,

drég dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizadji
Robat.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem

powyzszego Zaplecza.

c) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalagji, drég dojazdowych i

wewngtrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze] nie podlegaja odrebnej
Zaplacie i sa uwzglgdnione w cenie kontraktows;.

2. MATERIALY

1. Zgodnie z Ustawg z dn, 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyréb budowlany nadaje sig do stosowania
przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, Zze dokonano oceny jego zgodnoéci z norma, zharmonizowang albo
europejska aprobatg techniczng badz krajowa specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiege Obszaru Gospodarczego, uznang, przez Komisje Europejska za zgodna z
wymaganiami podstawowymi, albo

2)  umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla
zdrowia | bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci 2 uznanymi regutami sztuki
budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust 4, znakiem budowlanym, kiorego wzér okresia zalacznik nr 1 do
niniejszej ustawy.
3. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego, ktéry nie stwarza szczegdlnego zagrezenia dla zdrowia lub
bezpieczensitwa oraz nie odpowiada [ub cdpowiada czesciowo specyfikacjom technicznym, o ktdrych mowa
w ust. 1 pkt 1, jest takZe dopuszczalne, wytacznie po dokonaniu stosownej oceny zgodnosai.
Wzdr oznakowania CE okre$la zatacznik nr 2 do niniejszej ustawy.
4. Minister wtasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej moze okredlié, w drodze
rozporzadzenia, wykaz norm zharmonizowanych i wytycznych do europejskich aprobat technicznych Europejskiej
Organizacji do spraw Aprobat Technicznych (EOTA), zwanych dalej ,wytycznymi do europejskich aprobat
technicznych®, ktorych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace obowiazkowi oznakowania
CE.
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5. W rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust. 4, nalezy okreslié normy zharmonizowane | wytyczne do europejskich
aprobat technicznych, ktdrych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarzaé szczegdlne
zagrozenie dla zdrowia lub bezpieczefstwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisfi Europejskiej w tym
zakresie,
Dopuszcza sig do stosowania:
1. Wyroby posladajgce znak CE — bez ograniczer;
2. Wyroby, ktére nie pesiadajg znaku CE — ped warunkiem, gdy:
a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski
- wzgodzie z istniejgea Polska Norma a producent zatgezyl deklaracig zgodnosci z ta norma,
- w przypadku braku Polskiej Normy lub istotnej rdznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg
techniczng, a producent zatgczyt deklaracje zgodnoéci z tg aprobata,
- posiada znak budowlany swiadczacy o zgodnosci z Polska Norma, wyrobu albo aprobata techniczng, a
producent zalaczyt odpowiednig informacije o wyrobie;
b)  wyrdb zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej a producent
zataczyt do wyrobu deklaracje z tg aprobats;
¢} jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej;
3. Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedhug indywidualnej dokumentacji
technlcznej, dla kitérego producent wydat specjalne cswiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz
przepisami.
Wyrdh budowtany, ktdry posiada oznakowanie CE fub znak budeowlany, albo posiada deklaracje zgodnodcei, nie moze
by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do wbhudowania. W przypadku zastosowania
modyflkacji nalezy uzyskaé aprobatg techniczng dla takiego wyrobu.

2.1. Zrédia uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwlek materialdw przeznaczonych do
Robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do =zalwierdzenia szczegdlowe informacje dotyczace
proponowanego Zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow jak rowniez odpowiednie $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prdbki materiatdw do zatwierdzenta przez Inspektora Nadzoru,

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, Zze wszelkie materialy z danego Zrédia
uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z
dopuszczonego Zrodta w sposéb ciggly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnoénych wiadz na pozyskanie matetialdw z
jakichkolwiek Zrédet miejscowych wigczajac w o Zrodla wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczyc
Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacii Zrodta.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia dokumentacjie zawierajaca raporty z badan
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metodg wydobycia i selekcji, uwzgledniajac aktualne
decyzje o eksploatacji organdw administracji panstwowej i samorzadowsj.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za spelnienie wymagar ilosciowych i jakosciowych materiatéw pochodzagych
ze Zrodet miejscowych.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty z fytubu wydobycia materialéw, dzierzawy i inne jakie ckaza sig potrzebne w
zwigzku z dostarczeniem materiatéw do Robdt.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, dokopdw [ miejsc pozyskania materialdw migjscowych beda
formowane w hatdy | wykorzystane przy zasypce | rekultywac]i terenu po ukoriczeniu Robdt.

Wszystkie odpowiednie malerialy pozyskane z wykopdw na Terenie Budowy lub z innych migjsc wskazanych w
dokumentach umowy beda wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odkiad odpowiednio do wymagan umowy lub
wskazan Inspekiora Nadzoru.

Wykonawca nie bedzie prowadzié Zadnych wykopéw w obrgbie Terenu Budowy poza tymi, kiore zostaly
wyszczegolnione w dokumentach umowy, chyba, Z2e uzyska na to pisemng zgode Inspektora Nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatbw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy | zloZzone w
migjscu wskazanym przez Inspekiora Nadzoru. Jesl Inspektora Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow
do innych robot, niz te dla ktdrych zostaly zakupione, to koszt tych materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
{skorygowany) przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robét, w ktdrym znajdujg sig nie zbadane i nie zaakceptowane materaly, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac sig z jego nieprzyjeciem, usunieciem i niezaplaceniem.

2.4, Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o sweim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem tego materiatu, albo w okresie diuZzszym, jesli badzie to polrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych
przez Inspekiora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moZe byé pézniej zmieniany bez zgody
Inspektora Nadzoru.
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2.5, Przechowywanie i skdadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu gdy beda one uzyte do Roboét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczenlem, zachowaly swojg jako$é | wiasciwosci i byly dostepne do kontroli przez
Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materialdw bgda zlokalizowasne w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru,

2.6. inspekcja wytwdrni materiatow
Wytwornie materialow mogg by¢ okresowo kentrolowane przez Inspektora Nadzoru w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialéw moga byé pobierane w celu sprawdzenia ich
wiasciwoscl. Wyniki tych kontroli beda stanowi¢ podstawe do akceptacji okredlonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.
W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru bedzie przeprowadzat inspekeje wytwérnl musza byé spetnione nastepujace
warunki;
a) Inspektor Nadzoru bgdzie mial zapewniong wspbiprace | pomoc Wykonawcy craz producenta materiatow w czasie
przeprowadzania inspekgji,
b) Inspektor Nadzoru bedzie miat wolny dostep, w dowelnym czasie, do tych czesci wytwdmi, gdzie odbywa sie
produkcja materfaldw przeznaczonych do realizacji robét,

C) Jezeli produkcja odbywa sig w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dia Inspektora Nadzoru
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji | badan w tych migjscach.

2.7. Materialy pochodzace z rozbidrki

Materiaty pochodzace z rozbiérek nadajace sig do przetworzenia na petnowarto$ciowy materiat do budowy
drég 1. kamien i kostka betonowa stanowia wiasno$¢ Zamawiajacego, z kidre] Wykonawca musl sie rozliczy¢.
Materiaty te nalezy przekaza¢ na Baze Materialowa Zamawiajacego, przy czym odlegtosé transportu powyzszych
materiatow bedzie nie wigksza niz 20 km. Koszt transportu we wskazane miejsce nie podiega osobne; zaptacie i jest
zawarty w cenach kantraktowych,
Materialy budowlane pochodzace z rozbidrek nie posiadajace petnowartoéciowych wiagciwosci materiatowych i nie
nadajgce sig do wykorzystania do wbudowania, Wykonawca, po uzyskaniu wymaganych zezwolen, wywiezie poza
teren budowy na zwatkg. Teren zwatki Wykonawca zabezpieczy staraniem wiasnym, przy czym lokalizacja terenu
zwatki musi uzyska¢ pozytywng opintg odpowiednich misjscowo wladz samorzadowych i Inspektora Nadzoru
Inwestarskiego.
Decyzje ktory materal z rozbidrki jest pelnowartodclowy podejmuje Inspektor Nadzaru,
Koszt zwiazany z rozbiorka, transportem, zwatka, (utylizacja) wiw materiatldw Wykonawca powinien zawrzed w cenie
kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
Materiaty niewykorzystane Wykonawca, na wiasny koszt, zagospodaruje w sposob zgodny z Ustaws o Odpadach.

3. SPRZET

Wykonawea jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, kidry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Rob6t powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien
odpowlada¢ pod wzgledem typoéw i illoScl wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacii Robot,
zaakceptowanym przez Inspekfora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach sprzet
powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreglonymi w
Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.

Sprzet bedacy wiasnoscia, Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorow! Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bgdzie konserwowaé sprzet jak réwniez naprawiaé lub wymieniac sprzet niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia spizetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptadji Inspektora Nadzoru, nie moze byé pozniej Zmighiany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia | narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang
przez Inspekiora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, kidre nie wplyng niekorzystnie na
jakosé wykonywanych Robdt | wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST | wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw na o§ i innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie spetniajace tych warunkéw moga byé dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkism
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. :



Specyfikacia Technicinae Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych D-00.00.00
Wymaganio ogdlne

Whykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszcozenia, uszkodzenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc
zastosowanych materiatdw | wykonywanych Robot, za ich zgodnosé z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami ST, PZJ,
projektem organizacji Robdt opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw
Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca zatozy, w razie koniecznosci, osnowe realizacyjng w oparciu, o kiérg bedzie prowadzit roboty.
Koszt wykonania osnowy realizacyjnej zostanie uwzgladniony w cenach jednostkowych poszczegdinych robot i nie
podlega dodatkowej zaplacie.

Bledy popslnione przez Wykonawcg w wytyczeniu i wyznaczaniu Robét zostang, usunigte przez Wykonawcsg, na
wihasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany biad okaze sigq skutkiem bledu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
pigémie przez Inspektora Nadzoru.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedziainosei za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptadji lub odrzucenia materialdw | elementéw Robdt bedg oparte na
wymaganiach akreslonych w dokumentach umowy, Dokumentacji Projektows] i w ST, a takze w normach i wytycznych.
Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i Robdt, rozrzuty normalnie
wystepujgce przy produkgji i przy badaniach materialéw, doSwiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢ wykonywans przez Wykonawce w ¢zasie okreslonym przez Inspektora
Nadzoru pod grozba zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wszystkie badania przewidziane w Specyfikacjach Technicznych wykonane bedg na koszt i przez laboratorium
Wykonawcy. Zamawiajgcy dokona sprawdzenia jakosci wykonanych robot i wbudowywanych materiatow w oparciu o
wiasne laboratorium.

6.1. Program zapewnienia jako$ci
Wykonawca jest zobowigzany opracowad i przedstawié¢ do akceptacji Inspektora Nadzoru programu zapewnienia
jakosci. W programie zapewnieni jako$ci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony sposdb wykonywania Robdt,
mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robot gwarantujgcy wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacja
Projektowa, ST oraz ustaleniami.
Program zapewnienia jakosci powinien zawieraé:
a) czgsé ogdlng opisujaca;

- organizacje wykonania Robot, w tym terminy i sposob prowadzenia Robd,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,

- sposdb zapswnienie bhp.,

- wykaz zespoléw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosé i terminowos¢ wykonania poszczegoinych elementéw Robéi,

- system {sposéb i procedurg) proponowansj kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kentroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

- sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badar laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw
sterujacych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technelogicznym,
proponowany sposdb i formg przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru;

b) czest szczegoiowq opisujgca dla kazdego asortymentu Robdt:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i llo$¢ srodkow transportu oraz urzadzefi do magazynowania i zatadunku materiatdw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

- spasdb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich whasciwosci w czasie transportu,

- sposdb i procedurg pomiardw | badan (rodzaj i czestotliwos$e, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzgdzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementéw Robét,

- sposch postepowania z materiatami | Robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

8.2, Zasady kontroli jakosci Rohot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatoZzong jakosé
Robdt.

Wykonawca jest cdpowiedzialny za pelng kontrole Robdt i jakosei materiaidw. Wykonawea zapewni odpowiedni
system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie | wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania
probek i badan materialow oraz Robét.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazadaé od Wykonawey przeprowadzenia badari
w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwodcia, zapewniajaca
stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej | ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badari i ich czestotliwost sg okreslone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreélona, inspekior Nadzoru ustali jaki zakres kentrofi jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie Rob6t zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzst badawczy
posiadaja waing legalizaciq, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreélajacych
procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczer laboratoryjnych, w celu ich inspekdii.

inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach
dotyczagcych urzadzen laboratoryinych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personefu lub metod badawczych.
Jezell niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast
wstrzyma uzycie do Robot badanych materialdéw i dopusci je do uzycia dopiero wiedy, gdy niedociagniecia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$é tych materiatow.

Wykonawca ma obowlgzek przedktadania Inspektorowl Nadzoru Inwestorskiego sporzadzonych przez siebie
recept do zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z probkami materiatow w ilodciach wystarczajacych
do wykonania niezbednych badan.

Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.

Niezaleznie od powy2szych dziatan Zamawiajacy bedzie dokonywat wiasnych badan kontrolnych na swéj koszt.

6.3. Pobieranie prohek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byé z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mieé zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zalwlerdzone przez Inspektora Nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonaweeg do badai wykonywanych przez Inspektora Nadzoru bedg odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposih zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktore
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia ustersk; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bada przeprowadzone zgodnie z wymaganiami nomm. W przypadku, gdy nommy nie
obejmujy jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wylyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badafh, Wykonawca powiadomi Inspekiora Nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptaciji Inspekiora Nadzoru.

Wyniki pomiardw geodezyjnych bedg przekazywane w formie szkicéw uzupelnionych wspétrzednymi x, v, z w
wersji cyfrowej oraz wydruku,

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bgdzie przekazywac Inspektorowl Nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
poZniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci,

Wyniki badan (kopie) beda, przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,

6.8. Badania prowadzone przez Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontrofi, pobierania probek i badania materiatéw w migjscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonaweca i preducent materialow powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor Nadzoru, dokonujac weryflkacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawee, bedzie oceniaé
zgodno$¢ materiatow | Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow wiasnych badan kontrolnych jak | wynikéw badanh
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materiatow | prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru oprze sie
wylacznle na whasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i robdt z dokumentacjg projektows, i ST. Moze
rowniez zlecié, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu
laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtdmych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykohawce.

Zamawiajacy moze wykonywad badania i pomiary wyrobéw oraz materiatéw lub zlecié ich wykonanie
niezaleznemu laboratorium.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspekior Nadzoru moze dopuscic do uzycia tyiko te materialy, ktore posiadaja;
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1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodnosé z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Nom, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw | dokumentéw technicznych,
2. deklaracje zgodnoscl lub certyfikat zgodnosei z:
s Polskg Norma lub
* aprobata techniczna, w przypadku wyrobdw, dla kfdrych nie ustanowiono Polskie] Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okreslong w pkt 1. i ktdre spelniaja wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materatéw, dla ktorych wiw dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robét
hgdzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jef cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadad wiw dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badaf wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi
Nadzoru.

Zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92, poz. 881 z 2004 r. wyréb
budowlany nadaje sig do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych, jezeli jest cznakowany CE.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Robét

Dziennik Robét jest dokumentem obowigzufacym Zamawiajacego i Wykonawcg w okresie od przekazania
Wykonawcy Terenu Robdt do koica okresu gwarancyjnego. Odp0W|edZ|aInosc za prowadzenie Dziennika Robot
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Robot beda dokonywane na bleZzaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa
ludzi | mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Robdt bedzie opatrzony data jege dokonania, podpisem osoby, kidra dokenata zapisu, z
podaniem jej imienia i nezwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bgda czytelne, dokonane trwatg fechnikg, w
porzadku chronclogicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalgczone do Dziennika Robdt protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zalgcznika i
opatrzone datg | podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Robot nalezy wpisywaé w szczegdinosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Robat,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzeru programu zapewnienia jakesci | harmonograméw Robdét,

- terminy rozpoczecia | zakoficzenia poszczegdinych elementow Robdt,

- przebieg Robdt, trudnodci | przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagii polecenia Inspektora Nadzory,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem pawodu,

- zgtoszenia 1 daty odbiordw Robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czgsclowych i ostatecznych
odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w ckresie wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosé rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowsj,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych)} dokonywanych przed | w trakcie wykonywania
Robét,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wynikl przeprowadzonych badan z podaniem,

. kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszezegblnych elementdw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istofhe informacje o przebiegu Rohdt.

Propozycje, uwagl i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Robdt beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Robot Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Whpis projektanta do Dziennika Robot obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak
strong umowy | nle ma uprawnien do wydawania polecer Wykonawcy Robét.

Dziennik rob6t jest prowadzony do kofica trwania robét budowlanych.

(2) Ksigzka Obmiaréw

Ksigzka Obmiardw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow
Robét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sig w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysie | wpisuje
do Ksigzki Cbmiardw. — nie dotyczy.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnesci materiatow, orzeczenia o jakosci materiatow,
receply robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia
jakosci. Dokumenty te stanowig zataezniki do odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru. '

{4) Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w pkt {1)-{3) nastgpujgce dokumenty:
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a) zgtoszenie na realizacjq zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Robét,

¢} umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi | inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,

€) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

{5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Robét w migjscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcle kidregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odbworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na
Zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdine zasady obmiaru Robdt

Obmiar Robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacjg, Projektowa | ST, w
jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiary Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robadt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardw. .

Jakikolwiek blad lub przeoczenie {(opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot, Bledne dane zostang
poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na pigmie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawey |ub w innym czasie okreslonym w umowie [ub oczekiwanym przez Wykonawce | Inspektora Nadzoru.

7.2, Zasady okreslania ilosci Robét i materialéw

Diugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdiuz linii
osiowe.

Jesli Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w
m? jako dlugoéé pomnozona przez $redni przekroj.

llosci, ktdre maja by¢ obmierzone wagowo, beds wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bgda zaakceptowans przez
Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcs. Jezeli urzadzenia te iub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca badzie posiadaé wazne $wiadectwa legalizacii,

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania
Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia cbmiary

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét, a lakze w
przypadku wystepowania diuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Rob6t zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania w obecnosci Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

Obmiar Rohét podlegajgeych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem w obecnodci Inspekiora Nadzoru
Inwestorskiego,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetodci beda uzupsinione odpowiednimi szkicami umieszezonymi na
karcie Ksiazki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dolgczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiazki
Obmiarow, ktdrege wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru,

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiordw robdt
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboly podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b} odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d} odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazada¢ odkrycia robét zakrytych, jesli nie zostaly zgloszone do
odbioru Jub odmodwié ptatnosai za te roboty.
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Qdbidr Robédt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych Robdt,
kitdre w dalszym procesie realizacji ulegna, zakryciu.

QOdbiér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét.

Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosé danej czesci Robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Robdt i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Robot i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru,

Jakosé i ilosc Robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspekior Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych
komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg,
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje
sig, ze jest wiaczony w ceng kontraktowa,

8.3. Odbiér czesciowy
Qdbidr czesciowy polega na ocenie ilodci | jakosci wykonanych czgsci Robét. Odbioru czgsciowago Robét dokonuje
sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru Robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny Robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Cdbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rebét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i
wartosci.

Calkowlte zakoficzenie Robot oraz gotowos¢ do codbioru ostatecznege bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomiesniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

Qdbidr ostateczny Robét nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru zakorficzenia Robot i przyjecia dokumentéw, o kidrych mowa w punkcie 8.4.2,

QOdbioru ostatecznego Robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiardw, acenie wizualnej oraz zgodnosei wykonania Robét z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sig z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
Robot zankajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajacych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych lub Robot uzupelnigjgeych komisja przerwie
swole czynnoscei i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, Zze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczeg6lnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg, Projektows i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego
wphywy na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokena potracen, cceniajac pomnigjszong
warto$é wykonywainych Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robdt jest protokédt odbioru ostatecznego Robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektows podstawows z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, jesli zostata sporzadzona w
frakcie realizacji umowy.

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy | ew. uzupemiajace lub zamienne).
Recepty i ustalsnia technologiczne.

Dzienniki Robot | Ksigzki Obmiarow (oryginaly).

Whyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZ.L
Deklaracje zgadnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Opinie technologiczng sporzadzong przez Kierownika Robét na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiardw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z 8T i PZJ.

8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych {np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oswiatlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wlascicielom urzadzen.

9.Geodezyjng inwentaryzacjge powykonawcza Robdt i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z ST GG-00.12.01.
,Pomiar powykonawczy zrealizowanych drogowych obiektdw budowlanych” w formie elekfronicznej edytowalnej na
plycie CD oraz wydruku.
10.Kopie mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej potwierdzonej
przez osrodki dokumentaciji geodezyjne] w formie elekironicznej edytowalnej na plycie CD oraz wydruku.
Dokumenty do odbioru ostatecznego Wykonaweca przekaze w aryginale 1 egzemplarz.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupelniajace beds zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych i Robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Nk s
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8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych
w punkgie 8.4. ,Odbidr ostateczny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogédine

Podstaws, platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarows
ustafong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosé {kwota) podana przez
Wykonawcg w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa Iub kwota ryczaltowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnosci,
wymagania | badania skladajace sig na jej wykonanie, okreslone dla tej Robofy w Specyfikacji Technicznej i w
Dekumentacji Projektowej,

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robdt bedg obejmowaé:

- Robocizng bezpos$rednia wraz z towarzyszacymi kosztami

- Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i

transportu na Teren Robdot

- Warto$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami

- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

- Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami

- Koszty uzyskania uzgodnien, pozwolen i decyzji administracyjnych.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki Umowy i Wymagania Ogéine D-00.00.00

Koszt dostosowania sig do wymagan Warunkow Kontraktu | Wymagan Ogéinych zawartych w D-00.00.00
obajmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegéinione w kosztorysie i jest uwzgledniony
przez Wykonawce w cenie kontraktowe;j..

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdow/przejazddw i organizacii ruchu obejmuje:

(a) Opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego i odpowiednimi instytucjami
ewentualnych zmian do Projektu Organizac]l Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie wynikajacych z postepu Robdét.

{b) Wykonanie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu i
Projektem Organizacji Ruchu

{c) Oplaty za dzierzawg terenu

{d) Przygotowanie terenu

(e} Roboty ziemne i konstrukcje tymczasowej nawierzchni

1] Tymczasowsg przebudowg urzadzen

(9) Zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatbw,

(h) Dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatow,

{i) Koszt zapewnienia niezbednych czynnikow produkcii

(i} Dostarczenie i ustawienie tymczasowego oznakowania i os$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

(k) Dostarczenie i wykonanie konstrukcji tymczasowe] nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier,

oznakowan i drenazu.
Kaoszt Utrzymania objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Uirzymanie oznakowania objazdow tymczasowych

(b) Oczyszczanie, przestawienie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, barier, Swiatet, itp.

(c} Utrzymanie plynnosci ruchu publicznego z uwzglednieniem kierowania ruchem przy pomocy przeszkolonych
sygnalistow.

(d) Utrzymanie w wymaganym stanie technicznym tymezasowych nawierzchni chodnikow, kraweznikow, barier,

oznakowat i drenazu,
Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

{(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie | usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i $wiatet
(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazdéw | organizacji ruchu obsjmuje:
(&)  Usunigcie wbudowanych materiatéw i oznakowania
(B)  Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2024r.p0z.725 ze zm.)
2.Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbi6rki oraz
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tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U, z 2024r. poz.320 z pézn. zm.)

4.Ustawa z 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych. (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z 2004 r.).

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju
zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych cbowiazujacych w
budownictwie. (Dz.U. z dnia 13 marca 1995 r.)

6. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy prawo ochrony $rodowiska, ustawy o cdpadach oraz o

zmianie niektérych ustaw.

7. Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r, w
sprawie znakow i sygnatdw drogowych. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2310 z pdzn. zm.).

8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ( Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz.
11286).

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1297 r. Prawo o ruchu drogowym. (t).:Dz. U. z 2024 r. poz. 1251),

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych
dla znakdw i sygnatdw drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach {Dz. u. z dnia 23 grudnia 2003 r.). (Dz. U. z 2000 r. nr 90 poz. 1008).

11. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 10 pazdziernika 2000 r. w sprawie
szczegolowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach. Dz. U. z dnia 26 pazdziernika 2000 r.)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég

krajowych (Dz. U. Nr 80/2003, poz. 721).

13. Ustawa z dnia 27 kwistnia 2001 r. prawo ochrony srodowiska.(t,j.: Dz.U.z 2024r., poz. 54 z péZn. zm.}

14. Rozporzgdzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz. U, z 2016 r. poz.124) |
(Dz.U. z 2022r.poz. 1518).

ZALACZNIK NR 1
Zatozenia do planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia (BiOZ)

Przed przystapieniem do rob6t remontowych kierownik budowy powinien sporzadzié: Plan bezpiaczenstwa i ochrony
zdrowia zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126,
Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1120, Nr 115, poz.
1229, Nr 129, poz. 1439, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 718} oraz
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegblowego zakresu i formy planu
bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz szczegdlowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych, stwarzejacych
zagrozenia bezpieczefistwa i zdrowia ludzi {(Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

W Planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy wymienié zakres rohdt w kolejnosci ich realizacji {na podstawie
danych z projektu)

W planie BIOZ nalezy:

wymieni¢ istnigjace obiekty budowlane,
wymieni¢ elementy zagospodarowania terenu megace stwarzac zagroZenice bezpieczeristwa i zdrowia ludzi,

wymieni¢ przewidywane zagrozenia mogace wystapié¢ podczas realizacji robét — podaé skalg, rodzaj, miejsce |

czas ich wystgpienia:

- skaleczeniefupadek {podczas wszystkich prac),

- poparzenia,

- potracenie przez poruszajace sig po budowie pojazdy | maszyny,

- osunigcie sig ziemi w wykopach podczas robét ziemnych,

- wypadki i kolizje drogowe podczas wykonywania prac pod ruchem,

- natknigcie sig na przedmioly niebezpieczne niewiadomego pochodzenia podczas wykonywania prac
ziemnych (niewypaty), :

- inng,

podac spostb wydzielenia, oznakowania i zabezpieczenia migjsc prowadzenia robdt,

okresli¢ wytyczne do prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystapieniem do pracy i realizacji robét

szczegolnie niebezpiecznych: _

- instruktaz ogolny przed przystapieniem pracownika do pracy prowadzi stuzba bhp,

- instruktaz stanowiskowy prowadzi bezposredni przetozony pracownika (kierownik budowy, majster).
Instruktaz stanowiskowy nalezy przeprowadzi¢ przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy przez
pracownika,

® przy pracach szczegdlnie niebezpiecznych, wymagajacych szczegélnej sprawnosci psychofizycznej i prace,
ktére powinny by¢ wykonane co najmnie] przez 2 osoby (oznakowanie 1 remont drég na odcinkach nie
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zamknigtych dla ruchu), bezposredni przetozony pracownika obowiazany jest kazdorazowo przed
przystapieniem do pracy oméwi¢ warunki pracy, a w szczegdinosci, gdy ulegly one zmianie,

® bezpoSredni przelozony zobowiazany jest kaidorazowo powiadomié wszystkich pracownikéw o zmianie
warunkdéw na budowie przed przystgpieniem do pracy,

® wrazie wystaplenia zagrozenia dla zdrowia lub 2ycia pracownika lub oséb znajdujacych sig w strefie zagrozenia,
prace nalezy natychmiast przerwa¢, oslrzec zagrozone osoby | zawiadomié o tym fakcie przetozonego,

® wykonywanie prac bez $rodkéw ochrony osobistef tam, gdzie sa one wymagane — jest zabronione —
odpowiedzialny kierownik budowy,

® nadzor nad wykonywaniem prac szczegdlnie niebezpiecznych nalezy powierzyé osobom przeszkolonym z
zakresu bhp (kierownikowi budowy, majstrowi). Nadzorujacy odpowiedzialny jest za bezpieczne wykonywanie
tych prac,

® poda¢ informacje dotyczace rodzajéw materiatéw niebezpiecznych, sposéb ich transportu, przechowywania i
zabezpieczenia,

® podac wytyczne organizacyjno — techniczne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania
prac w strefach szczegdlnego zagroZenia:

Maszyny i urzadzenia

- kazda maszyna i urzggzenie musi posiadaé DTR,

- maszyny i urzadzenia, ktore podlegaja dozorowi technicznemu eksploatowane na budowie powinny
posiadaé dokumenty uprawniajace do ich eksploatagii,

- maszyny poruszajace sig po budowie winny posiadaé sygnalizator cofania,

- wszelkie instrukcje i oznaczenia musza byé w jezyku polskim,

- kazdorazowo przed przystapieniem do pracy sprawdzi¢ stan techniczny sprzetu oraz czy uruchomienie go
nie zagraza innym pracownikom,

- do pracy na budowie moze by¢ dopuszczony jedynie sprzet sprawny technicznie,

Roboty ziemne

- wrazie prowadzenia rob6t ziemnych w bezposrednim sasiedziwie Instalacji wodociagowe], kanalizacyjnej,
elektrycznej, gazowej, itp. nalezy okresli¢ bezpieczng, odlegtosé (w pionie | w poziomie), w jakiej moga, by¢
wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odleglodci te okreéla kisrownlctwo
robdt w porozumieniu z wiasciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub uzytkowaniu znajdujg sie te
instalacje,

-~ wrazie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robét ziemnych instalacji j.w, nalezy niezwlocznie
przerwac prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia, czy i w jaki speséb mozliwe jest
w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robdt,

- W razie ujawnienia podczas prac niewypatéw lub przedmiotéw trudnych do identyfikacji, prace nalezy
przerwad, a miejsca niebezpieczne ogrodzi¢ i oznakowad napisami ostrzegawczymi,

- przy wykonywaniu robot ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefe
niebezpieczna,

- przy zageszczaniu nasypu za pomocy walcow drogowych odleglosé walca od gémej krawedzi nie moze
przekroczyé 0,5 m,

- w czasie watowania nasypu zabrania sig wykonywania jakichkolwiek innych prac,

- przy wykonywaniu rob6t ziemnych sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczy¢ w terenie strefg
niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sig narzgdziami powinno byé zgodne z zaleceniami producenta,

- wrazie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urzadzenia nalezy je natychmiast zatrzymad,
wylaczyé oraz zabezpieczyt przed oscbami postronnymi i zglosié ten fakt przetoZzonemu,

- maszyny i urzgdzenia niesprawne, uszkodzone lub bedace w naprawie powinny by¢ wycofane z uzytku oraz
wyraznie oznakowane tablicami informacyjnymi i zabezpieczone w sposéb uniemozliwiajgcy ich
uruchomienie,

- maszyn bedgcych w ruchu nie wolno naprawiaé, czyscic i smarowad,

- wznawienie pracy maszyny lub urzadzenia bez usuniecia awarii jest kategorycznie zabronione.

Roboty rozbidrkowe
- przy robotach rozbidrkowych nalezy wyznaczy¢ bezpieczng odleglosé od pracujgeych maszyn.

Roboty kanalizacyine

- wrazie prowadzenia rob6t kanalizacyjnych w bezposrednim sgsiedztwie innych instalacji (np.:
wodociggowsj, kanalizacyjnej, elekiryczne], gazowej, itp.) nalezy okresli¢ bezpieczna odleglosé (w pionie i w
poziomie}, w jakiej moga by¢ wykonywane te roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzér techniczny.
Odleglosci te okreéla kierownictwo robét w porozumieniu z whagciwymi jednostkami, w ktérych zarzadzie lub
uzytkowaniu znajdujg sie te instalacje,

- wrazie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robot kanalizacyjnych instalagii j.w, nalezy
niezwlocznie przerwaé prace do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okredlenia, czy i w jaki sposéb




Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odblors Robit Budowlanych D-00.00.00
Wyemagania ogolne,

mozliwe jest w tym migjscu dalsze bezpieczne prowadzenie rob6t, przy wykonaniu robdt kanalizacyjnych
sprzgtem zmechanizowanym nalezy wyznaczye w terenie strefg niebezpieczng,

- uzytkowanie i postugiwanie sig narzedziami powinno byé zgodne z zaleceniami producenta,

- w zaleznosci od glebokosci wykopu nalezy zabezpieczyC Sciany wykopu przed zasypaniem poprzez
wykonanie deskowania lub odpowiednie nachylenie $cian {w zalezno$ci od rodzaju gruntu).

Prace szczegdlnie niebezpieczne
- przed przystgpieniem do prac o zwigkszonym ryzyku wypadkowym nalezy udzieli¢ pracownikom instruktazu,
szczegblnie tym, ktérych ryzyko to dotyczy (bezposredni przetozony),
- do prac jiw nalezy kierowa¢ pracowntkow doswiadczonych, 0 wysokich kwalifikacjach zawodowych,
- nadzor nad tymi pracami powierzyé kierownikowi budowy lub majstrowi.

Oznakowanie budowy
- budowe nalezy oznakowac zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas budowy,
- nalezy utrzymywad w czystosci wszystkie znaki i tablice, ktdrymi oznakowana jest budowa,
- w uzasadnionych przypadkach nalezy wyznaczy¢ pracownika z uprawnieniami do kierowania i wstrzymania
ruchu pojazdéw,
- nalezy zapewni¢ droge dojazdowa dla stuzb ratowniczych (straz pozarna, pogotowie ratunkowe, inne stuzby
ratownicze).

NA TERENIE BUDOWY NALEZY NOSIC UBRANIE Z LISTWAM! ODBLASKOWYMI LUB KAMIZELKI OCHRONNE.

Pierwsza pomoc
- wrazie powaznego wypadku nalezy zadzwoni¢ pod numer stuzb ratowniczych,

- powiadamiajac stuzby ratownicze nalezy podaé nastgpujace informacje:

- swoje imig i nazwisko,

- nazwe firmy i numer telefonu z jakiego sig dzwonl,

- miejsce wypadku (drogi dojazdows, punkty odniesienia),

- liczbe poszkodowanych,

- co sig wydarzylo,

- w jakim stanie jest poszkodowany (oddycha, porusza sig, ma widoczne obraZenia, itd.),

- nalezy poczekaé, az stuzba ratownicza potwierdzi wyjazd do wypadku,

- nalezy zadba¢ o odpowiednig liczbe zalogi, ktéra pomoze dotrzed stuzbom ratowniczym na migjsce
wypadku,

- powiadomié o wypadku kierownika budowy odpowiedzialnego za roboly na danym odcinku, na ktérym
zdarzyt sie wypadek,

- w razie wypadku cigzkiego, zbiorowege lub Smiertelnego, kierowniciwo budowy obowigzane jest
powiadomié PIP i Prokuratura.

Podaé numery telefonéw, na kfére nalezy dzwoni¢ w razie zaistnienia wypadku lub innego zdarzenia na
budowie

POGOTOWIE RATUNKOWE.......cco.rovonicriinnnnns 999
STRAZ POZARNA..........ccicrmn e cessssisnns 998
POLICJA (tel. alarmowy).....cc.comniimiimcsnmnsnsnssnnsens 997

KOMISARIAT POLICJI (NajoliZS2y) .eveeeerrererereene
PANSTWOWA INSPEKCJA PRACY ......orvevvveenee
KIEROWNIK BUDOWY .......ocossermesmssssssseessssssrnseee
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU RO,B()T BUDOWLANYCH

D~ 01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

1.1.Przedmiot specyfikacji :

Przedmiotem niniejsze Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczna - ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem
trasy drogowej i je] punktow wysokosciowych w ramach wykonania : Remont drogi dla pieszych (chodnika)

w ciggu drogi powiatowej nr 2418C Chabsko — Wylatowo w miejsc. Wylatowo od km 1+462 do km 1+714

o diugosci 0,252 km (strona prawa).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizagji robét na
drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wszystkimi
czynnosciami umozliwiajgeymi | majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trasy dla drogi dia
pieszych {chodnika) w km 1+462 - 1+714

W zakres robdt pomiarowych, zwigzanych z odiworzeniem trasy wehodzag;
a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego punktdw gléwnych osi trasy,
b) uzupekienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osl),
¢} wyznaczenie dodatkowych punktow,
d) wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
e) zastabilizowanle punktéw w sposob trwaty, cchrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposéb
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie,
f) inwentaryzacja geodezyjna powykonaweza.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koficowy punkt
trasy.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
deflnicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

2. MATERIALY

Do utrwalenia punktéw giéwnych trasy nalezy stosowaé bolce stalowe.

3. SPRZET

Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktow wysokodciowych nalezy stosowaé nastepuiacy sprzet:
— teodolity lub tachimetry,
— niwelatory,
— dalmierze,
- tyczki,
— faty,
— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzet stosowany do odtworzenia trasy drogows;j i jej punktow wysokosciowych powinien gwarantowad
uzyskanie wymaganej doktadnos$ci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzgt | materiaty do odiworzenia frasy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ohowigzujacymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajacego dane zawierajace
fokalizacjg punktéw gléwnych trasy oraz reperéw,

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajacego, Wykonawca powinien przeprowadzié
obliczenia | pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegolowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny by wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé InZyniera o wszelkich bigdach wykrytych w wytyczeniu
punktow gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych, Btedy te powinny by¢ usunigte na koszt Zamawiajacego.

Wszystkie roboty, kiére bazujg na poemiarach Wykonawcy, nie mogs, byé rozpoczets przed

zaakceptowaniem wynikdw pomiardw przez Inzyniera.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w
oznaczenia okreslajace w sposdb wyrazny i jednoznaczny charakterystyke | polozenie tych punktéw. Forma i
wzér tych oznaczeh powinny byé zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie
trwania robot. JezZeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce
Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robdt, to zostang
one odfworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidiowe] realizacji robdt nalezg do obowlgzkow
Wykonawcy.

5.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtdwne powinny by¢ zastabilizowane w sposob trwaly, przy
uzyciu bolcow stalowych, a takZze dowigzane do punkidw pomocniczych, potozonych poza granica robdt
ziemnych.

Zamawiajacy powinien zalozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdluz osi trasy
dragowsj.

Repery robocze nalezy zalozyé poza granicami robot zwigzanych z wykonaniem trasy drogowej i
obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state na stabilnych, istnigjgcych
budowlach wzdluz trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repery robocze nalezy zalozyé¢ w postaci stupkdw
betonowych lub grubych ksztattownikéw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajacy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Repery robocze powinny by¢ wyposaZzone w dodatkowe oznaczenia, zawierajace wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzednej.

5.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé w oparciu o dokumentacje projektowa, przy wykorzystaniu sieci
okreslonsj w dokumentacji projektowsj.

03 tragy powinna byé wyznaczona w punktach gldwnych i w punktach posrednich w odleglosci zaleznej
od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrolg jakoéci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy nalezy prowadzi¢ wedkug ogdlnych
zasad okreglonych w instrukcjach | wytycznych GUGIK,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg cbmiarowg jest km (kilometr} odtworzonej trasy w terenie — 0,252 km.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt zwiazanych z odiworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow i dziennikow
pomiaréw geodezyjnych, kidre Wykonawca przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSC!

Cena 1 km wykonania robét obejmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktéw gldwnych osi trasy,
— uzupehienie osi frasy dodatkowymi punktami,
—~ wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
— zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce
odszukanie | ewentualne odtworzenie,

0. PRZEPISY ZWIAZANE
. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdine zasady wykonywania prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsiuga inwestycji, Giéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa
1979.

. Instrukgja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysckodciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983,
. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983,

Whytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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Rozbidria elementéw drég { nlic

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG | ULIC

1. WSTEP

1.1.Przedmiot

Przedmiotem ninigjszej Specyfikaciji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowianych (zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczna - ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbiory robot zwigzanych z rozbidrkg
elementow drég w ramach : Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi powlatowej nr 2418C
Chabsko - Wylatowo w miejsc. Wylatowo od km 1+462 do km 1+714

o diugosci 0,252 km (strona prawa}

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacijt
robét na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z rozbidrka;
nawierzchni zjazdéw z brukowca, zjazdéw i nawierzchni chodnika z plytek betonowych 35x35x5cm,
kraweznikéw i obrzezy betonowych z wywozem i utylizacja na odl. do 10 km.

1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi nermami oraz z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

2. MATERIALY
Nie dotyczy.

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka, moze by¢ wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
- zrywarka do nawierzchni,
- mioty pneumatyczne,
- tadowarki,
- samochody cigzarowe, |
- mioty wyburzeniowe, i
- mioty kujace, !
- kontener do gromadzenia odpadéw na placu budowy,
- drobny sprzet pomocniczy.

4. TRANSPORT ‘

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym grodkiem transportu, przy czym dla materiatow
nadajgcych sig do ponownego wykorzystania rodzaj transportu powinien zapewniaé bezpieczenstwo przewozu
oraz zapobieganie ich uszkodzeniu.

5. WYKONANIE ROBOT ‘

Roboty rozbiérkowe elementow drég obejmujg usunigcie z terenu budowy wszystkich elementow
wymienionych w pkt. 1.3, zgodnie z dokumentacja, projektows, lub wskazanych przez Inzyniera.

Wyznaczenie elementow drég i ulic przeznaczonych do rozbiérki nalezy wykonaé na podstawie
Dokumentacji Projektowei.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbidrkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnega wykorzystania.

Wskaznik zaggszczenia gruntu wypelniajacego ewentuaine doly pe usunigtych elementach nawierzehni,
powinien by¢ wigkszy, rowny 1,0.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiarowymi sg; - m?
wraz z wywiezieniem materiatow z rozblorek na sktadowisko Wykonawcy z utylizacjg — m*.

Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robét, nie wskazanych w dokumentacii projektowsj, z
wyjatkiem zaakceptowanych na pi$mie przez Inzyniera. Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego
upowaznienia Inzyniera, nie moga, stanowi ¢ podstaw roszczen o dodatkowa zaptate.
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W przypadku wystapienia dodatkowych robot rozbiérkowych, nie ujetych w kontrakcie, nalezy wystapic
do Inzyniera z wnioskiem o ich akceptacje. Akceptacje nalezy uzyskac¢ przed rozpoczeciem ich wykonania.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegajg wykonane rozbiorki elementéw drég. Roboty rozbidrkowe uznaje sig za wykonane
zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli zostaly spelnione wymagania ckreslone w punkcie 5 i 6 niniejszej
specyfikacii.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania robét obejmuje:
oznakowanie robot prowadzonych w pasie drogowym,
- wyznaczenie miejsc, powierzchni, odcinkdw rozbidrek,
rozebranie poszczegdlnych asortymentow,
- zatadunek i odtransportowanie materiatéw rozbiérkowych na skiadowiske Wykonawcy,
koszt zagospodarowania odpadow zgodnie z ustawa z dnia
- uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,
- inne niezbgdne czynnoscl bezposrednio zwigzane z rozbidrkami elementow drdg.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zaggszczenia gruntu.
2. Ustawa z dnia 30 marca 2022 r. r. o cdpadach {tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 )
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH
D —01.03.04 REGULACJA | ZABEZPIECZENIE URZADZEN INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczng - ST) sg wymagania dotyczace wykonania | odbioru robét zwigzanych z regulacja zaworow
wodociagowych i gazowych w ramach wykonania : Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi
powiatowej nr 2418C Chabsko — Wylatowo w migjsc. Wylatowo od km 1+462 do km 1+714
o diugosci 0,252 km (strona prawa)

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét na
drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Roboty oméwione w ST majg zastosowanie do regulacii: studni telekomunikacyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kanalizacje kablowa - zespot ciagdw podziemnych z whudowanymi studniami przeznaczony do prowadzenia
kabli telekomunikacyjnych.

1.4.2. Studnia kablowa - pomieszczenia podziemne whbudowane migdzy ciagi kanalizacii kablowej w celu
umozliwienia wciggania, montazu i konserwaciji kabli.

1.4.3. Kanalizacja deszczowa — sieé kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.

1.4.4. Kanat deszczowy — kanat przeznaczony do odprowadzania $ciekdw opadowych,

1.4.5. Studzienka kanalizacyjna ~ studzienka rewizyjna — na kanale nieprzetazowym przeznaczona do kontroli i
prawidtowej eksploataciji kanatow.,

1.4.6. Wiaz kanatowy — element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komér
kanalizacyjnych, umozliwiajacy dostep do urzadzen kanalizacyjnych.

1.4.7. Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzacy do przesylania | rozdziatu paliw gazowych.

1.4.8. Pozostate okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY

Beton hydrotechniczny B-20 powinien odpowiadad wymaganiom BN-88/B-06250.
Cegta kanalizacyjna.
Zaprawa.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania regulacji urzadzeri powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania
Z hastepujacego sprzetu:
- sprzeiu do zageszczania gruntu,
- wciggarek mechanicznych,
- beczkowozdw.

4, TRANSPORT

Elementy betonowe i z tworzyw przewozi¢ dowolnymi grodkami transportu. Do przewozu mieszanki
betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki fransportowe, ki6re nie spowodujg segregacji sktadnikow, zmiany sktadu
mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w wymaganiach
technologicznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Regulacje pionowg urzadzen nalezy wykonaé uzywajac cegle pelng kanalizacyjna,
na zaprawie cementowej z wykonczeniem mieszanka betonowa B-20 i z doprowadzeniem tych urzadzen do
rzednych przewidzianej w projekcie.
Przed rozpoczgciem inwestycji Wykonawca powinien dokonaé inwentaryzacji stanu technicznego urzadzen
w obecnosct gestorow. W przypadku elementéw uszkodzonych oraz nie estetycznych powinny byé one przed
regulacjg, wymienione na nowe.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robdt. W szczegbinosci kontrola
powinnha cbejmowad:
- badanie i pomiary szerclkoscl, grubosci i zaggszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa mineralnego lub
betonu,
- sprawdzenie rzednych posadowienia urzgdzen,
- sprawdzenie zahezpieczenia przed korozjg,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robdt jest 1 sztuka — 3 szt.

8. ODBIOR ROBOT

Odbiorowi podlegaja wykonane regulacje wysokosciowe | montaz urzadzen wodociggowych,
telekomunikacyjnych i gazowych. Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, jesli zostaly
speinione wymagania okreglone w punkcie 5 i 6 niniejszej specyfikacj.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania rcbot obejmuje w szt.
- oznakowanie robét,
- dostawg materiatow,
- regulacje studni telekomunikacyjne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

2. PN-88/B-06250 Beton zwyldy.

3. PN-C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco.

4. BN-72/3233-72 Prefabrykowana przykrywa zelbetowa.

5. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

6. BN-682/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny.

7. BN-86/8971-06.02 Rury bezcisnieniowe. Rury betonowe i Zeliwne.

8. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetows.

9. PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe.

10. PN-EN-124 Zwiehiczenla wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

10.2, Inne dokumenty

11. Instrukcja zabezpleczania przed korozjg konstrukeji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej
- Warszawa 1986 r.

12. Katalog budownictwa

13 ,Katalog powtarzalnych elementéw drogowych”. . Transprojekt” — Warszawa, 1979-1982 r,

14. Wytyczne eksploatacyjne do projekiowania sieci i urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC
Wik ,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt — Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zespot
Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m. st. Warszawy — sierpien 1984 r.
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SPECYFIKAGJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D ~04.02.01 WARSTWA ODCINAJACA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczng - ST} sq wymagania dotyczgce wykonania | odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
warstw odcinajacych w ramach wykonania : Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi powiatowej
nr 2413C Chabsko — Wylatowo w miejsc. Wylatowo od km 1+462 do km 1+714 o diugoséci 0,252 km (strona
prawa). :

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
ha drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyflkaciji dotycza zasad prowadzenia robt zwigzanych z:
- wykonaniem warstwy odcinajacej grubosci 10 cm z kruszywa naturalnego ~ pod chodnik i wjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sq zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami
podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1. Zastosowane materialy
Materialem zastosowanymi przy wykonywaniu warstwy odcinajacej jest piasek.

2.2. Wlasciwosci kruszywa
- réznoziarnistosé
deo:dio=5
gdzie: dso - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca,
d1o - wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzagego warstwe odcinajaca,
- szczelnodd:
Dis:des<b
gdzie: Dis — wymiar sita przez ki6re przechodzi 15% ziarn warstwy odsaczajacej,
dss — wymiar sita przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podioza.
- wskaznika zaggszczenia 1,00 wediug normalne] proby Proctora (PN-B-04481, metoda | lub 113,
badanego zgodnie z normg BN-77/8931-12.
- wodoprzepuszczalno$¢é - wartos¢ wspdlczynnika wodoprzepuszczalnodsi powinna przekraczaé 8
m/dobe.
- piasek stosowany do warstwy podsypkowe;j,

2.3. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowg i zachodzi potrzeba jego okresowego skladowania, to Wykonawca robét powinien
zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi, Podloze w
migjscu sktadowania powinno by¢ réwne, utwardzene i dobrze odwodnione.

3. SPRZET
Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajacej powinien wykazaé sig mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:
- rowniarek,
- walcow,
- ptyt wibracyjnych lub ubjjakdw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpleczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne

Wykonanie warstwy odcinajacej nalezy poprzedzi¢ wykonaniem profilowania dna koryta oraz badaniem
jego zaggszczenia. Profilowanie podioza powinno by¢ wykonane w korzystnych warunkach atmaosferycznych |
skoordynowane z kompleksowym wykonaniem wszystkich elementéw nawierzchni.
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5.2, Rozkladanie kruszywa

Kruszywo powinno byé rozkladane w warsiwie o grubosci wynikajacej z koniecznosci lokalnego
wyréwnania z zachowaniem wymaganych spadkow i rzgdnych wysokosciowych. Grubosé roztozone) warstwy
luznego kruszywa powinna byé taka, aby po je] zageszczeniu osiggnigto grubosé projektowanag.

W miejscach, w ktdrych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczenlem wymienié
kruszywo na materiat o odpowiednich wlasciwosciach.

5.3. Zageszczenie kruszywa

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy nalezy przystapi¢ do jej zaggszczania.

Zageszczanie nawlerzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynaé od dolnej krawedzi | przesuwad
pasami podiuznymi czedciowo naktadajgoymi sie, w Kierunku jej gorej krawedzi,

Nieréwnosci [ub zagtebienia powstale w czasie zaggeszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezgco
przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usunigcie materiatu, aZ do otrzymania réwnej powierzchni,

Zaggszczanie nalezy kontynuowaé do osiagnigcia wskaznika zaggszczenia nie mnisjszego od 1,0
wedlug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481. Wilgotnosé  kruszywa podczas
zageszczania powinna byé rowna wilgotnodci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartogci. W
przypadku, gdy wilgotnosé kruszywa jest wyZzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszyé przez
migszanie i napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalngj,
kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslona iloscig wody i rdwnomiernie wymieszad.

5.4. Utrzymanie warstwy odcinajacej i wyréwnawczej

Warstwa odcinajaca po wykonaniu, a przed utoZzeniem nastepnej warstwy powinny byé utrzymywane w
dobrym stanie,

Nie dopuszcza sig ruchu budowlanego po wykonanej warstwie,

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sig ruch pojazddw koniecznych dla wykonania wyzej
lezacej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli
W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne i
dostarcza¢ kopie ich wynikow Inzynierowi.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonac badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawié wyniki tych badan InZzynierowi. Badania te powinny obejmowaé wszystkie
wiasciwodéci kruszywa okreslone w p. 2.

6.3. Badania w czasie robé6t
6.3.1. Czestotliwoécé araz zakres badan i pomiardw

Czestotlfiwosé oraz zakres badan i pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych i zaggszezenia warstwy
odcinajacej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czegstotliwoéé oraz zakres badan i pomiardw warstwy odcinajacej

Lp. | . Wyszczegélnienie : -/ 7 Minimalna czestotliwo$¢ badari | pomiaréw
- b i badani pomiardw o | L L e e T R i e e
1 | Szerokosé warstwy 10 razy na 1 km
2 | Réwnosé podiuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 | Rownos$¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokosciowe co25m
6 | Grubos$¢ warstwy FPodczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dzialce roboczej, lecz nie rzadzie niz raz na 400
m2
Przed odbicrem:
w 3 punktach, lecz nie rzadzie| niz raz na 2000 m?
7 | Zageszczenie, wilgotnosé w 2 punktach na dziennegj dzialce roboczej, lecz nie rzadziej niz raz na
Kruszywa 600 m?

6.3.1.1. Szerokosé¢ warstwy

Szerokoss warstwy nie moze sig rdzni¢ od szerokosci projektowane] o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.3.1.2. Rownosd warstwy

Nieréwnosci podiuzne warstwy nalezy mierzyé 2 metrowa, tata, zgodnie z normg BN-68/8931-04.
Nierdwnosci poprzeczne warslwy nalezy mierzy¢ 2 metrowa fata. Nieroéwnosci nie moga przekraczaé 20 mm.
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6.3.1.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa z tolerancja + 0,5%.
6.3.1.4. Rzedne wysokosciowe

Réznice pomigdzy rzednymi wysokoSciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé +1 cmi -2 cm.
6.3.1.5. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z okreslona w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2
cm. Powinna hyé mierzona w co najmniej trzech punktach na kazdej dzialce roboczej
6.3.1.8. Zageszczenie warstwy

WskaZnik zageszczenia warstwy, okreslony wg BN-77/8931-12 nie powinien byé mnigjszy od 1.
Zageszczenie nale2y badadé przynajmniej w jednym punkcie na kazdej dziatce roboczej.
6.3.1.7. Wilgotnosé kruszywa

Wilgotnos¢ sprawdzaé dwa razy dziennie proporcjonalnie do czasu wykonywania robdt. Wilgotnosé
kruszywa w czasie zaggszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-EN-1097-5. Wilgotno&¢ kruszywa powinna byé rowna
wilgotnoséci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.
6.3.1.8. Uziarnienie kruszywa

Nalezy sprawdzaé codziennie | porownywaé z wartosciami projektowanymi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajacej (odsaczajacej). Obmiar
przeprowadzié w obecnosci Inzyniera. - 456 m2,

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. Odbidr warstwy
odcinajacej nalezy dokonad na zasadach odbioru robét zanikajaeych i ulegajacych zakryciu, Odbioru dokonuje
[nzynier na podstawie wynikow z biezacej kontroli jakosci materiatow i robot, ewentualnych badan i pomiardw
uzupetnionych oraz ogledzin warstwy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Gena wykonania 1m? warstwy odcinajacej obejmuje:
— prace pomiarowe,
— oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
— zakup, zatadunek, transport i roziadunek materiatow,

— rozlozenie na uprzednio przygotowanym podiozu warstwy materiatu o grubosci | jakosci okredlone] w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

— wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

— zaggszezenie wyprofilowane] warstwy,

- przeprowadzenie pomiardw i hadan laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej,

— utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

1. FN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

2. PN-EN-1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czesé 5: Oznaczenie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacjg

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia nawierzchni podatnych i
podtoza przez obcigzenie plytg

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg,

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04.06.01 PODBUDOWA BETONOWA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot 8T

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Rob6t (ST) sq wymagania dotyczace
wykenania podbudowy z betonu cementowego w ramach : Remont drogi dla pieszych {chodnika) w ciagu drogi
powiatowej nr 2418C Chabsko — Wylatowo w miejsc. Wylatowo od km 14462 do km 1+714 o dtugosei 0,252 km
(strona prawa).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST} jest dokumentem przetargowym i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt 1.1,

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w ninlejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem i
odbiorem: podbudowy na zjazdach gr. 10 cm z betonu C8/10 i przy krawgzniku gr.15 ¢m z betonu C12/15.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.  Podbudowa - dolna cze$¢ nawlerzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.2.  Podbudowa z betonu cementowego - warstwa zaggszczonej mieszanki betonowsj, ktdra po osiagnigciu
wytrzymatosci na $ciskanie odpowiadajacej klasie betonu odpowiednio B 10 i B20, stanowi fragment nosnej czescel
nawierzchni, sluzacy do przenoszenia obcigzen od ruchu na podioze.

1.4.3.  Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. betonu klasy B 15 przy Rty =15 MPa), okreslajacy
wytrzymatos¢ gwarantowang betonu (Rbg),

1.4.4.  Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw uzytych do wykonania betonu przed
Zageszczeniem.

1.4.5. WskaZnik roznoziamistosci - wielkoéé charakteryzujaca grunty niespoiste, okreslona wg wzoru U = d60 : d10,
gdzie d60 - srednica oczek sita, przez kidre przechodzi 60% gruntu, d10 - Srednica oczek sita, przez ktdre
przechodzi 10% gruntu.

1.4.6. Pozostale okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicfami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
QOgolne wymagania dotyczace robdt podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialdw
Ogélne wymagania dotyczace materialdw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST  D-00.00.00
~Wymagania ogdine” pkt 2.

2.2, Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodnosc¢ materiatéw z dokumentacjg projektowa i aprobata techniczng,

Materiafy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinny byé zgodne z ustaleniami
dokumentagji projektowej lub ST oraz z aprobats techniczng IBDIM.
2.2.2. Cement

Do produkeji mieszanki betonowej nalezy stosowaé cementy odpowiadajace wymaganiom PN-EN 197-
1:2002 cement CEM | klasy 32,5 lub inny zaakceptowane przez Inzyniera.

Wymagania dia cementu zestawiono w tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania dla cementu !

b s e O Ve L Whagelwosei o Sn TV T s - T Klasa cementu 32,5 -

1 Wytrzymalos¢ na $ciskanie (MPa), po 7 dniach, nie mnlgj niz: 18

2 Wytrzymatoé¢ na $ciskanie {(MPa), po 28 dniach, nie mnigj niz: 32,5

3 Poczatek wigzania, najwczedniej po uplywie, min. 75

4 Statos¢ objetosci, mm, nie wigcej niz: 10

2.2.3. Kruszywo !

Do wytwarzania mieszanki betonowej nalezy stosowaé kruszywo mineralne naturalne, grys z otoczakéw lub
surowca skalnego, kruszywo z zuzla wielkopiecowego kawatkowego oraz mieszanki tych kruszyw.
Uziarnienie kruszywa wchodzgcego w sktad mieszanki betonowej powinno byé tak dobrane, aby mieszanka |
ta wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnosé przy minimalnym zuzyciu cementu i waody. |
Wihasciwosci kruszywa oraz ich cechy fizyczne i chemiczne powinny odpowiadad wymaganiom okreslonym
w PN-3-96014:1997,
2.2.4. Woda !
Do wytwarzania misszanki betonowe] i pielegnacii podbudowy nalezy uzywaé wody ckreslongj w PN-S-
96014:1997.
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Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna,
2.2.5, Domieszki do betonu

W celu zmiany warunkow wiazania i twardnienia, poprawy whasciwosci betonu i mieszanki betonowsj oraz
ograniczenia zawartosci cementu moga by¢ stosowane domieszki wediug PN-EN 934-2:1999.

Przy wyborze domieszki nalezy uwzgledni¢ jej zgodnosé z cementem. Zaleca sig wykonaé badanie
zgodnosci w laboratorium oraz sprawdzi¢ na odcinku prébnym.

2.2.6. Materialy do pielegnacji podbudowy

Do pielegnacji $wiezo uiozonej podbudowy z betonu cementowego nalezy stosowacé;

- preparaty powiokowe,
- folie z tworzyw sztucznych.

Dopuszcza sig pielegnacjg warstwa piasku naturalnego, bez zanieczyszczen organicznych jub warstwa,
widkniny o grubosci, przy obcigzeniu 2 kPa, co najmnie] 5 mm, utrzymywanej w stanie wilgotnym przez zraszanie
wodag.

2.2.7. Beton

Konsystencja mieszanki betonowej powinna byé¢ co najmnigj gestoplastyczna.

W podbudowie nalezy stosowaé beton o wytrzymatosci odpowiadajacej klasie B 10 i B 15. W przypadkach
szczegdlnych dopuszcza sig stosowanie betonu o klasie wyZszej.

Nasigkliwosé betonu nie powinna przekraczac 7% (m/m).

$rednia wytrzymaloéé na $ciskanie probek zamrazanych, badanych zgodnie z PN-8-96014:1997, nie
powinna by¢ mniejsza niz 80% wartosci sredniej wytrzymatosci prébek niezamrazanych.

Wymagania dla betondw podano w tablicach 2.

Tablica 2. Wymagama dla chudego betonu CBM 0

Lp S Wlasmwoscl S R 7 Wymagania® ' . | 'Badania
1 Wytrzymaioéc na émskanle po 7 dn|ach IV[Pa od 3,5do 6,0 PN-5-96013
2 | Wytrzymatos¢ na $ciskanie po 28 dniach, MPa od 7,0 do 10,0 PN-S-96013
3 | Nasigkliwo$€, % m/m nie wigcej niz 9 PN-B-06250
4 | Mrozoodpornosé zmnigjszenie wytrzymatosci, % nie 20 PN-S-96014

wiecej niz

2.2.8. Skiad betonu
Skiad betonu i chudego betonu powinien byé tak dobrany, aby zapewnlat osiagniecie wiasciwosci
okreslonych w tablicy 2 i 3.
Projekt sktadu betonu powinien zawierac:
- wyniki badan cementu, wedtug PN-B-04300,
- w przypadkach watpliwych — wyniki badan wody, wediug PN-B-32250,
- wyniki badan kruszywa,
- skladniki betonu,
- wyniki badan wytrzymatosci na Sciskanie po 7 i 28 dniach, wedtug PN-B-06250,
- wyniki badan nasigkliwosci, wedlug PN-B-06250,
- wyniki badan mrozoodpornosci, wediug PN-B-06250.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzgtu pedano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét

Wykonawcea przystepujacy do wykonania podbudowy z betonu cementowego powinien wykazad sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzgtu:
- wytwdrni stacjonamej typu ciagltego do wytwarzania mieszanki batonowsej lub odpowiedniej wielkoécl betoniarek,
- przewoznych zbiornikow na wodg,
- mechanicznych listw wibracyjnych i wibratoréw wgigbnych do zaggszczania migszanki betonowej,
- zagegszczarek plytowych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdine wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczgee transportu podano w ST D-00.00.00 ,\Wymagania ogdine” pkt 4.

4.2, Transport materialow
Materialy sypkie, stal, domieszki mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniom, Zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiermym zawilgoceniem.
Cement luzem nalezy przewozié cementowozami, natomiast workowany mozna przewozié dowoinymi
srodkami transportu, w sposéb zabezpieczony przed zawilgoceniem.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonania robdt
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9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m2 podbudowy z betonu obejmuje:
- prace pomiarows i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robat,
- przygotowanie podtoza,
- zakup i dostarczenie materiatdw wraz z transportem wraz z roztadunkiem,
- dostarczenie sprzetu,
- wykonanie podbudowy wediug wymagan specyfikacji techniczne,
- przeprowadzenie pomiaréw i badah wymaganych w niniejszej specyfikaciji technicznej,
- odwiezienie sprzetu.

9.3. Sposéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
Cena wykonania robdt okredlonych niniejsza ST obejmuje:
- roboty tymczasowe, ktdre sq potrzebne do wykonania rob6t podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawlajacemu | 53 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
- prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymczasowych,
iak geodezyjne wytyczenie robdt itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN 197-1: 2002 Cement. Czeg$¢ |: Sklad, wymagania i kryteria zgodnoéci dotyczace cementu
powszechnego uzytku
2. PN-EN934-2: 19899 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i
wymagania
3. PN-5-96014:1997 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod

nawierzchnig ulepszong. Wymagania i baciania

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukeji nawierzchni sztywnych GDDP - IBDiM, Warszawa 2001
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Ogélne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania roboét
Konstrukeja | sposob wykonania rob6t powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja;

- roboty przygotowawceze,

- wykonanie podbudowy,

- pielggnacjg podbudowy,

- roboty wykonczeniows.

5.3. Roboty przygotowawcze
5.3.1. Wstgpne roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej, 8T lub wskazaf Inzyniera:
- ustali¢ lokalizacje terenu robot,
- przeprowadzié obliczenia | pomiary geodezyjne niezbgdne do szczegdlowego wytyczenia robét oraz ustalenia
danych wysokosciowych,
- usungg¢ przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg, ogrodzen itd..
5.3.2. Przygotowanie podioza

Grunty na podioze powinny by¢ jednorodne i zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi
skutkami przemarzania.

Koryto pod podbudowe nalezy wykonaé wedtug ustale dokumentacji projektowej, zgodnie z wymaganiami
ST D-04.01.01.

5.4. Uktadanie mieszanki betonowej
5.4.1. Projektowanie mieszanki betonowsj

Ustalenie skladu mieszanki betonowej powinno odpowiadaé wymaganiom PN-S-96014:1997.

Podczas projektowania skiadu betonu nalezy wykonaé prébne zaroby w celu sprawdzenia whasciwosci
mieszanki w zakresie oznaczenia konsystencji, zawartosci powietrza i oznaczenia ggstosci.
5.4.2. Warunki przystapienia do robot

Podbudowe z betonu cementowego zaleca sig wykonywad przy temperaturze powietrza od 5°C do 25°C.
Dopuszcza sig wykonywanie pedbudowy w temperaturze powietrza powyzej 25°C pod warunkiem nieprzekroczenia
temperatury mieszanki betonowe] powyzej 30°C. Wykonywanie podbudowy w temperaturze ponizej 5°C dopuszcza
sig pod warunkiem stosowania zabiegow specjalnych, pozwalajacych na utrzymanie temperatury mieszanki
betonowej powyzej 5°C przez ckres ¢o najmniej 3 dni.

Betonowania nie mozna wykonywaé podczas opadow deszczu,
5.4.3. Wyhwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowa o skladzie zawartym w recepcie laboratoryjnej, nalezy wytwarzaé w wytwomiach
betonu, zapewniajacych ciagtosé produkcji | gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.

Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na migjsce whudowania w sposob
zabezpieczajgcy przed segregacja | wysychaniem.
5.4.4. Whudowanie mieszanki betonowej

Whudowanie mieszanki betonowej w podbudowe nalezy wykonywad recznie. Jako prowadnice wykorzystat
utozone oporniki i krawgzniki
5.4.5. Zageszczanie mieszanki betonowej

Do zaggszczania mieszanki betonowej w podbudowie nalezy stosowad odpowiednie mechaniczne
urzadzenia wibracyjne, zapewniajace jednolite jej zageszczenie.

Powierzchnia warstwy zaggszczongj powinna mieé jednolitg teksturg i polysk, a grube ziarma kruszywa
powinny byé widoczne lub powinny znajdowad sig bezposrednio pod powierzchnia,

5.5. Pielegnacja podbudowy

Bezposrednio po zageszczeniu nalezy swiezy beton zabezpieczyé przed wyparowaniem wody przez
pokrycie jego powierzchni materiatami wediug punktu 2.2.6. NaleZzy to wykonac przed uplywem 20 min. od chwilt
zakoficzenia zageszczania.

W przypadku pielegnaciji podbudowy wilgotng warslwg piasku lub grubej widkniny nalezy utrzymywaé jg w
stanle wilgotnym w czasie od siedmiu do dziesigciu dni. W przypadku gdy temperatura powletrza jest powyzej 25°C
pielegnacijg nalezy przediuzy¢ do 14 dni.

Stosowanie innych srodkow do pielegnacji podbudowy wymaga kazdorazowej zgody Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podanc w STD-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pki6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyskaté wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do ocbrotu i powszechnego stosowania
(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcow itp.),

- wykonad¢ badania wiadciwoscl materiatéw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone w pkeie 2,

- sprawdzi¢ cechy zewngtrzne gotowych materiatow z tworzyw i prefabrykowanych.
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Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynferowi do akceptac]i.

6.3. Badania w czasie roboét i badania odbiorcze
Czgstotliwose oraz zakres badan i pomiarow, ktdre nalezy wykonaé podaje tablica 4.

Tablica 4. Czgstotliwosé oraz zakres badan i pomiaréw

Wyszczegdlnienie badar i pomiaréow

- Wartosci dopuszczalne

Lp. Czestotliwosé badan
1 _ 2 3 4
1 Badania kwalifikacyjne: sprawdzenie materialow, | raz na etapie projek-towania | wg pkt. 215
ustalenie sktadu mieszanki skiadu mie-szanki i przy
kazdej zmianie materiatu
2 Badania w czasie robot na 0,1 dlugosci odbieranego | wg 5.3.2
rzedne podioZa gruntowego odcinka
zageszczenie podioza gruntowego w 3 przekrojach na kazdej|wg 5.3.2
dziatce rochecze)
konsystencja mieszanki betonowej 2 razy w czasie zmiany|wg2.2.9
roboczej
wytrzymatosé betonu na $ciskanie raz dziennie wg 2.2.9
3 Badania odbiorcze po wykenaniu podbudowy
grubos¢ podbudowy raz na kazde 200 m|odchytka grubosci + 1
dhugosci odbieranego cm,
I ‘ odcinka T
nasiakliwos¢ betonu w podbudowie nasigkliwos¢ wg  PN-S-

96014:1997 i pkt. 2.2.9

mrozoodpornesé betonu w podbudowie na probkach badanej | wg PN-5-96014:1997
nasigkliwosci

szerokosé podbudowy co2bm odchytka szerckosci £ 5 cm

réwnosc w przekroju poprzecznym co 25 m i w punktach | przeswity migdzy fatg a

gtéwnych tukéw poziomych

powierzchnig £ 12 mm

spadki poprzeczne

jw.

odchylenia + 0,5% spadkdw
zaprojektowanych

rzedne wysokosciowe podbudowy c0 6,25 m odchylenie + 10 mm od
rzednych zaprojektowanych
rownos$é podbudowy w  profilu  podluznym | co 26 m nieréwnosci <12 mm

{badania planografem lub atg 4-mefrowa)

wytrzymaloéé betonu w podbudowie {metodg

w trzech losowo wybranych

wg PN-5-96014:1997

nieniszczaca lub na prébkach wycigtych) miejscach na  kazdym
kilometrze

uksztattowanie osi w planie co 25 m odchylenie od 0si
zaprojektowanej £3
cm dia auto-strad i drog eks-
presowych i 5 om dla
pozostatych drég

rozmiaszczenie i wypetnienie szczelin w dwoch miejscach losowo | ogledziny  zgodnosci  z

wybranych na kazde 100 m
dtugosci odcinka

dokumentacia projektowsa,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogébine zasady obmiaru robét
Qgdblne zasady obmiaru robot podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka ocbmiarowa jest m? {metr kwadratowy) wykonane] podbudowy na zjazdach — 128,23 m2i przy
krawgzniku — 50,4m2,

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 8.
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjq projekiowg, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancjl wedlug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy plathosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogbine” pkt 9.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 04.03.01 OCZYSZCZANIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych {zwanej dalej
Specyfikacja, Techniczna — ST), s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z
oczyszczeniem i skropieniem nawierzchni w ramach wykonania : :Remont drogi dla pieszych (chodnika)
w ciggu drogi powlatowej nr 2418C Chabsko ~ Wylatowo w miejsc. Wylatowo od km 1+462 do km 1+714
o diugosci 0,252 km (strona prawa).

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
wykonywaniem:
- oczyszczenia | skropienia podbudowy z betonu emulsja asfaltowa — 0,5 kg/m? przy krawezniku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgoednie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robét.

1.4.2, Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, uprawniona do kierowania robotami | do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,

1.4.3. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

2. MATERIALY

2.1, Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materiatamf stosowanymi przy wykonaniu skropienia wedtug zasad ninisjszej Specyfikac]i jest kationowa
emulsja asfaltowa szybkorozpadowa C60 B3 ZN

Wiasciwosci drogowych emulsji kationowych powinny spetnia¢ wymagania podane w ponizszej tablicy.

Tablica 1 Wymagania dotyczace kationowych emulsji asfaltowych stosowanych do zigczenia warstw nawierzchni

) : s E R e T TP A ©.Ce0B3ZM
N O T Metodabadan | oy e T s 0 -
e :\f\{ymégg?l_a..t=gcf}nt?zne. o wedtug normy . JEd,nQ;St_ka Klasa Zakres wartosci
Indeks rozpadu PN-EN 13075-1 - 3 50 do 100
Zawartos¢ lepiszcza PN-EN 1428 %(m/m) 5 58 do 622
Czas wyplywu dla @ 2 mm w 40°C PN-EN 12846 s 1 TBRY
Pozostatosé na sicie 0,5 mm PN-EN 1429 %(m/m) 1 TBR
Trwato$¢ po 7 dniach magazynowania PN-EN 1429 %(m/m) L TBR
Sedymentacia PN-EN 12847 Yo{minn) 1 TBR
- 3 . 1 TBR
Adhezia PN-EN 13614 % pokry cia
WT-3, zatacznik 2 powierzchni 2 275
pH emulsji PN-EN 12850 - = 3,59
Penetracja w 25°C PN-EN 1426 0,1 mm 3 s 100
a) Emulsjg mozna rozcieficzaé woda, do steZenia asfaltu nie nizszego niz 40%({m/m).
b} Nie dolyczy emulsji rozcieficzanych wada na budowie
c) Oznaczenie jest wymagane, gdy emulsja ma bezposredni kontakt z kruszywem
d) Dotyczy emulsji przeznaczonej do zwigzania warstwy asfaltowej z podbudowa zawierajaca spoiwo hydrauliczne
e) Do skropien podbudédw niezwigzanych, w szczegoinoscel z kruszywa slabilizowanego mechanicznie lub Hucznia

kamiennego, dopuszcza sig stosowanie emulsji wyprodukowanych z asfaltu drogowego o penetracii 160/220
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2.2. Zuzycie lepiszczy do skropienia

Tablica 2. Zalecane iloéci asfaltu do skropienia

Podioze do wykonania warstwy llos¢ asfaltu po odparowaniu wody z
Lp. . z mieszanki betonu asfaltowego emulsji, kg/m? ]
PodtoZze pod warstwe asfaltows

1 Podbudowa/nawierzchnia ttuczniowa 0od0,7do 1,0

2 Podbudowa 2z kruszywa stabilizowanego od 0,5do 0,7
mechanicznie

3 Podbudowa z chudego betonu lub gruntu od 0,3 do 0,5
stabilizowanego cementem

4 Nawierzchnia asfaltowa o chropowatg powierzchni 0d0,2do 0,5

Tablica 3. Zalecane ilodci asfaltu do skropienia na polaczeniach miedzywarstwowych

Polqczeme nOWych warstw asfaltowych Ilosc asfaltu po odparowaniu wody z .
Lp. _ L ] : ~emulsji, ' kgim? -
1 Podbudowa asfaltowa
Asfaltowa warstwa wyréwnawcza lub 0d0,3do 0,5
wzmacniajgca
3 Asfaltowa warstwa wigzaca 0d0,1do 0,3

2.2, Skladowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie moga powodowac utraty cech lepiszcza i obnizenia jego jakosci. Lepiszcze
nalezy przechowywac¢ w zbiomikach stalowych wyposazonych w urzadzenia grzewcze i zabezpieczonych przed
dostgpem wody i zanieczyszczeniem. Dopuszcza sig magazynowanie lepiszczy w zbiornikach murowanych,
betonowych lub Zelbetowych przy spelnieniu tych samych warunkéw, jakie podano dla zbiornikow stalowych.

Emulsje mozna magazynowaé w opakowaniach transportowych lub stacjonarnych zbiomikach
pionowych z nalewaniem od dna.

Nie nalezy stosowac zbiornika walcowego lezacego, ze wzgledu na tworzenie sig na duzgj powierzchni
cieczy kozucha" asfaltowego zatykajacego pdzniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej nalezy przestrzegac zasad ustalonych przez producenta.

3. SPRZET

3.1. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni
Wykonawca przystepujacy do wykonania oczyszczenia nawisrzchni powinien wykazaé sig mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzegtu:

— szczotek mechanicznych — zaleca sig uzycie urzadzen dwuszczotkowych. Pierwsza ze szczotek powinna byé
wykonana z twardych elementéw czyszczacych i sluzyé do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszczen
przylegajgcych do czyszczonej warstwy. Druga szczotka powinna posiadac¢ migkkie elementy czyszczace i
stuzy¢ do zamiatania. Zaleca sig uzywanie szczofek wyposazonych w urzadzenia odpylajgce,

— sprezarek,

— zbiornikéw z wodg,

— szczotek racznych.

3.2. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni
Do skrapiania warstw nawierzchni nalezy uzywaé skraplarkg lepiszcza. Skraplarka powinna byé
wyposazona w urzadzenie pomiarowo — kontrolne pozwalajace na sprawdzenie i regulowanie nastepujacych
parametrow:
— temperatury rozktadanego lepiszcza,
— cignienia lepiszcza w kolektorze,
— obrotbéw pompy dozujgcej lepiszeze,
— predkosci poruszania sig skraplarki,
— wysockosci i diugosci kolektora do rozkladania lepiszcza,
— dozatora lepiszcza.
Zhiornik na lepiszcze skraplarki powinien by¢ izolowany termicznie tak, aby bylo moziiwe zachowanie
stalej temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiada¢ akiualne $wiadectwo cechowania skraplarki.
Skrapiarka powinna zapewnic rozkladanie lepiszcza z tolerancig 10% od ilogci zalozongj.

4. TRANSPORT

Emulsja moze by¢ fransportowana w cysternach, autocysternach, skrapiarkach, beczkach | innych
apakowaniach pod warunkiem, Ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsiji | nie beda powodowaly jej rozpadu,
Cystemy przeznaczone do przewozu emulsji powinny by¢ przedzielone przegrodami, dzielacymi je na komory o
pojemnosci nie wigksze] niz 1 m?, a kazda przegroda powinna mie¢ wykroje w dnie umozliwiajace przeptyw
emulsji. Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone do transportu lub sktadowania emulsji powinny byé czyste |
nie powinny zawieraé resztek innych lepiszczy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Oczyszczenie warstw hawierzehni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na usunigeiu fuznego materialu, brudu, blota i kurzu przy
uzyciu szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody pod cisnieniem. W misjscach trudno dostepnych nalezy
uzywac szczotek rgcznych,

W razie potrzeby, na terenach niezabudowanych, bezposrednio przed skropieniem warstwa powinna byé
0czyszczona z kurzu przy uzyciu sprezonego powietrza.

5.2. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinna byé oczyszczona.

Jezeli do czyszczenia warstwy byla uzywana woda, to skropienie lepiszczem moze nastapié¢ dopiero po
wyschnigciu warstwy, z wyjatkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzchnia moze by¢é wilgotna.
Skropienie warstwy moze rozpoczaé siq po akceptadji przez Inzyniera jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna by¢é skrapiana lepiszczem przy uzyciu skrapiarek,

a w miefscach trudno dostepnych recznie {za pomoca weza z dyszg rozpryskowa).

Skropiona warstwa powinna byé pozostawiona bez jakiegokolwiek ruchu na czas niezbgdny

dla umozliwienia penetracji lepiszcza w warstwe | odparowania wody z emulsji.

Przed ulozeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej Wykonawca powinien zabezpieczyé skropiong warstwg
nawierzchni przed uszkodzeniem, dopuszczajac tylko niezbgdny ruch budowiany.

Powlerzchnia powinna by¢ skropiona emulsjg asfaltows z wyprzedzeniem w czasie na odparowanie wody.
Orientacyjny czas powinien wynosié co najmniej:

- 0.5 godziny w przypadku stosowania 0.1 - 0.5 kg/m? emulsji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien przeprowadzié prébne skropienie w celu okreslenia
optymalnych parametréw pracy skrapiark! | okreslenia wymaganej ilodci lepiszcza w zaleznoséci od rodzaju | stanu
warstwy przewidzianej do skropienia.

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Badanie emuls;ji

Ocena emulsji stosowane| do skropienia warstw nawierzchni powinna by¢ oparta na ZKP, ktdra powinna
by¢ certyfikowana przez jednostke notyfikacyjna (wymagana do oznakowania CE}) lub przez jednostke
akredytowang (wymagang do oznakowania znakiem budowlanym B).

Wykonawca powinien kontrolowaé dla kazdej dostawy emulsji jej lepkosé — badanie wg PN-EN 12846.

6.2.2. Sprawdzenie oczyszczenia
Ocena oczyszczenia warstw konstrukeyjnych polega na ocenie wizualnej doktadnosci wykonania tej
czynnosci.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest;
- m? {metr kwadratowy) powierzchni skropionej 126 m2,

8. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét Inzynier dokonuje w oparciu o wlasng oceng wizualng wykonanych robdt. W przypadku
niewystarczajacej jakosci wykonanych robot Wykonawca zobowiazany jest do wykonania na wiasny koszt robét
poprawkowych zarzadzonych przez Inzyniera w okreslonym przez niego terminie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Cena 1 m? oczyszczenia warstw konstrukeyjnych obejmuje:
— oznakowanie robot,
— mechaniczne i reczne aczyszczenie nawierzchni,
— rgczne odspojenie stwardniatych zanieczyszczen.
Cena 1 m? skropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

oznakowanie robodt,

— zakup i dostarczenie lepiszcza,

— podgrzanie lepiszcza do wymagane] temperatury,

— skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

— przeprowadzenio pomiaréw i badar laboratoryjnych wymaganych w specyfikaciji technicznej.

|

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1. PN-EN-1426 Asfalty i lepiszcza asfaltows. Oznaczenie penetracji igla,

2. PN-EN-12591 Asfalty | lepiszcza asfaltowe. Wymagania dla asfaliow dragowych,
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3. PN-EN-13808 Asfalty | lepiszcza asfaltowe. Zasady specyfikacji kationowych emulsji
asfaltowych
4, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
D - 05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych { zwanej dalej
Specyfikacig Techniczng - ST) sq wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot zwiazanych z wykonywaniem
warstwy scieralnej z betonu asfaltowego w ramach : Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi
powiatowe] nr 2418C Chabsko — Wylatowo w miejsc. Wylatowo od km 1+462 do km 1+714 o diugosci

0,252 km (strona prawa).

1.2. Zakres stosowania ST
Specytikacja techniczna (8T) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacii robot
na drogach i ulicach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwlgzanych z
wykonywaniem:
warstwy $cieralnej gr. 4 em z betonu asfaltowego AC118 - jezdnia przy krawezniku.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka mineraina - mieszanka kruszywa i wypelnlacza mineralnego o okreslonym sktadzle i uziarnieniu.
1.4.2. Mieszanka mineralno-bitumiczna - mieszanka mineralna otoczona odpowiednig ilogcia lepiszcza.

1.4.3. Beton asfaltowy - mieszanka mineralno-asfaitowa o uziamieniu rdwnomiernie stopniowanym, utoZona |
Zageszczona.

1.44. Warstwa é&cieralna — wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu |
czynnikdw atmosferycznych.

1.4.5. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z cbowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4,

2. MATERIALY

2.1. Asfalt
Nalezy stosowac asfalt drogowy 50/70, spefiajacy wymagania okreslone w PN-EN-12591:2002. Dla
kazdej dostawy {cysterny) wymagana jest deklaracja zgodnosci z PN-EN-12591.

2.2. Wypetniacz
Nalezy stosowad wypeniacz spelniajacy wymagania okreslone w WT-1:2014 dla wypehiacza
podstawowego i zastgpczego.

2.3. Kruszywo
Kruszywo stosowane do MMA musi spelniaé¢ wymagania okreslone w WT-1:2014.

2.4, Emulsja asfaltowa kationowa
Stosowana bedzie drogowa emulsja asfaltowa, spelniajgca wymagania okreglone w WT-3:2009.

2.5. Srodki adhezyjne

Zastosowane kruszywo mineralne i asfalt drogowy powinny wykazywaé powinowactwo fizykochemiczne,
zapewniajgce odpowiednig przyczepnosé (adhezje), lepiszcza do kruszywa i odpomosé mieszanki minsralno —
asfaltowej na dziatanie wody. W przypadku koniecznoéci poprawy tego powinowactwa nalezy stosowaé érodki
poprawiajace adhezjg. Srodek adhezyjny i jego ilos¢ powlnny by¢ dostosowane do konkretnego kruszywa i
asfaltu drogowego. Oceng przyczepnosci nalezy okresli¢ na podstawie badan zgodnie z WT-2 Nawierzehnie
asfaltowe 2010 pkt. 7.1.

Srodek adhezyjny nalezy stosowaé do warstwy wigzacej | wyréwnawczej w przypadku, gdy
przyczepnosé asfaltu do kruszywa, oznaczona zgodnie z PN-EN 12697-11 metoda A (kruszywe 8/11 Jako
podstawowe) jest nie wigksza niz 80%. Ostatecznym badaniem kwalifikacyjnym przyczepnosci jest badanie
odpornosci na dziatanie wody ITSR /wodoodpornogé/.

Obowigzkowo nalezy uzyé érodek adhezyjny do betonu asfaltowego przeznaczony do warstwy
$cieralnej. Srodek adhezyjny powinien posiadac Aprobate Techniczng lub opinig techniczng IBDIM.

2.6 Materialy do uszczelnienie potgczen i krawedzi

Do uszczelnienia:
- potggzen technologicznych (1. ztaczy podiuznych | poprzecznych z tego samego materiatu wykonanego w
réznym czasie nalezy stosowaé emulsjg asfaltowg wg PN-EN 13808 lub inne lepiszcze wg norm i aprobat
technicznych,
- spoin stanowiggeych polaczenia réznych materiatow lub petaczenie warstwy asfaltowej z urzgdzeniami obeymi w
nawierzchni lub jg ograniczajacymi, nalezy stosowaé emulsjq asfaltowg wg PN-EN 13808 [ub inne lepiszcze wg
norm i aprobat technicznych.

Do uszezelnienia Krawgdzi nhalezy stosowaé emulsjq asfaltowa lub asfalt drogowy wg PN-EN 12591,
asfalt modyfikowany polimerami wg PN-EN 14023 ;metcda na goraco”. Dopuszeza sig inne rodzaje lepiszcza wy
norrn | aprobat technicznych.
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3. SPRZET

3.1. Ogédlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy wigzacej powinien wykazaé sle mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— wytworni stacjonarnej (otaczarki) o mieszaniu cyklicznym o wydajnosci = 120 Mg/h do wytwarzania mieszanek
mineralno-asfaltowych, ktdra musi posiadac pelhe wyposazenie gwarantujace whasciwa jakosé wytwarzanegj
mieszanki. Nie dopuszcza sig recznego sterowania produkcja. Dozowanie powinno odbywaé sig przy uzyciu
wagi sterowanej automatycznie,

— roziktadarka mas bitumicznych powinna posiada¢ automatyczne sterowanie pozwalajace na utozenie warstwy
zgodnie z zalozong niweleta oraz gruboscig, elementy wibrujace (ndz i plyta) do wstgpnege zageszeczania
wraz ze sprawng regulacja czgstotliwosci | amplitudy drgan, oraz urzadzenie do podgrzewania elementdw
roboczych ukladarki,

— skrapiarek,

— walcow, kidrych rodzaj pozostawia sig Wykonawcy w zaleznoscl od jego mozliwosci oraz grubosci warstwy,
wymaganego wskaznika zaggszczenia, rodzaju mieszankl i wielkosci godzinnej produkcji otaczarki. W
kazdym przypadku zostanie uzyty walec ogumiony lub mieszany. Efekty osiggane proponowanym zestawem
walcéw muszg by¢ doktadnie sprawdzone na odcinku prébnym przed dopuszczeniem do bezposredniego
wykonawstwa,

— samochoddéw samowytadowczych z przykryciem brezentowym.

Oferent powinien wykazaé, ze wskazany sprzet zapewni kompleksowe wykonanie w terminie umownym
robét nawierzchniowych w ilosci 100% projektowanego zakresu. Na tg okolicznosé Oferent przediozy wstepny
harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich bgdzie wykonywana nawlerzchnia.

Przed przystgpieniem do wykonania robét Inzynier sprawdzi zgodno$é przedstawione] przez
Wykonawce propozycji sprzetowej z wymaganiami ST.

Oferent przedtozy na etapie opracowania oferty wstepny harmonogram robét, uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich bedzie wykonywana nawierzchnia. Harmonogram musi uwzglednia¢ mozliwosci wykonawcze
firm uczestniczacych w kontrakcie oraz wykonanie robdt w zakresie i terminie okreslonym w SIWZ,

3.2. Wytwornia mieszanki mineralno-bitumicznej

Otaczamia nie moze =zaklocic warunkow ochrony srodowiska tj. powodowad zapylenia terenu,
zanieczyszczat wod | wywolywac hatas powyzef dopuszczalnych norm. Wydajnosé wytworni musi zapewnié
zapotrzebowanie na mieszankg dla dansj budowy. Wytwomia musi posiada¢ petne wyposazenie gwarantujace
whasciwg jakosé wytwarzane] mieszanki. Nie dopuszcza sig recznego sterowania produkcja. Dozowanie powinno
odbywag sig przy uzyciu wagi sterowanej automatycznie.

Wytwarnia mieszanek bitumicznych musi posiadaé akceptacjg Inzyniera.

3.3. Ukladanie mieszanki

Uktadanie mieszanki moze odbywaé sig jedynie przy uzyciu mechaniczne] uktadarki
o wydajnosci skorelowanej z wydajnoscig otaczarki i posiadajace] nastepujace wyposazenie:
- automatyczne sterowanie pozwalajgce na utozenie warstwy zgodnie z zalozong niweleta oraz gruboscia,

- elementy wibrujace (néz i plyta) do wstepnego zaggszczania wraz ze sprawng regulacia czgstotliwosé i
amplitudy drgan,
- urzadzenie do podgrzewania elementoéw roboczych uktadarki.

4. TRANSPORT
4.1. Transport materiatéw

4.1. Asfalt

Nalezy przewozié zgodnie z zaleceniami producenta..
4.2. Wypehiacz

Wypetniacz luzem nalezy przewozi¢ w cysternach przystosowanych do przewozu materiatéw sypkich,
umozliwiajacych roziadunek pneumatyczny.
4.3. Kruszywo

Kruszywo mozna przewozié¢ dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami 1 nadmiernym
zawilgoceniem.

4.4, Mieszanka mineralne - bitumiczna

Mieszanke betonu asfaltowego nalezy przewozié pojazdami samowyladowczymi wyposazonymi w
pokrowce brezentowe.

Samochody powinny charakteryzowad sie duza pojemnoscia, §. min. 10 Mg. W czasie transportu
mieszanka powinna by¢ przykryta pokrowcem. Zaleca sig stosowanie samochodow termoséw z podwdjnymi
scianami skrzyni wyposazone] w system ogrzewczy. Skrzynie wywrotek powinny byé dostosowane do wspdlpracy
z uktadarka w czasie rozkiadu, kiedy to uktadarka pcha przed soba wywrotks.

Wytwadrnia powinna by zlokalizowana w poblizu prowadzenych robot w takiej odlegiosci, Zeby mozna
byto ja przetransportowad w miejsce wbudowania w ciggu maksimum dwéch godzin.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowsj

Przed przystgpieniem do robdt, w terminie uzgodnionym =z Inzynierem, Wykonawca dostarczy
Inzynierowi do akceptacji projekt sktadu mieszanki mineralno — asfaltowsj oraz wyniki badan iaboratoryjnych
poszczegdlnych skiadnikdw i probki materiatéw pobrane w obecnosci Inzyniera do wykonania badan kontrolnych
przez Inwestora.,
Projektowanie mieszanki mineralno — asfaltowej polega na:

- doborze skladnikéw mieszanki mineralnej,
- doborze optymalngj ilogci asfaltu,
- okresleniu jej wlasciwosci | poréwnaniu wynikow z zalozeniami projektowymi.
Krzywa uziarnienia powinna mieéci¢ sig w polu dobrego uziarmnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

§.2. Warstwa scieralna z betonu asfaltowego
Przy projekiowaniu mieszanki AC naleZy stosowad wymagania i zalecenia zawarte w WT-1 oraz WT-2:
2010.

Tablica 1 Uziarnienie mleszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego

; Wiasciwosé _ Przesiew, [%{m/m)] AC 11§ -
Wymiar sita #, {(mm) od do

16 100 -
11,2 90 100

8 70 g0
56 - -

2 30 55
0,125 8 20
0,063 5 12
Zawarto$é lepiszcza Bmins.6

Tablica 2. Wymagane wiasciwosci betonu asfaltowego

v Whagciwosé . | Warunki zageszczenia | -~ Metoda i warunki badania .- Wymiar

R - | wg PN-EN 13108-20 e L - " mieszanki
Zawartosé wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.4 Vrint,o
przestrzeni 2x50 uderzen Vmax3,0
Wolne przestrzenie C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.5 VEBmints
wypelnione lepiszczem | 2x50 uderzen VFBmaxgs
Zawartosé wolnych C.1.2, ubijanie, PN-EN 12697-8, p.5 VYMAmin14
przestrzeni w mieszance | 2x50 uderzen
mineralnej
QOdpornosé na dziatanie | C.1.1, ubijanis, PN-EN 12697-12, przechowywanie w [TSRso
wody 2x%35 uderzen 40°C z jednym cyklem zamrazania®),

badanie w 25°C

") ujednolicona procedurg badania odpornosci na dziatanie wody z jednym cyklem

Zamrazania podano w zataczniku 1

W zagegszczeniu probek laboratoryjnych mieszanek mineralno — asfaltowych nalezy stosowacd
nastgpujace temperatury mieszanki w zaleznosci od stosowania asfaltu 50/70: 140°C £ 5°C,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno — asfaltowej

Wytwornia powinna byé zlokalizowana w takim miejscu, aby mozliwe bylo przetransportowanie
mieszanki w ciagu maksimum dwéch godzin.

Mieszanke mineralno — asfaltows produkuje sig w otaczarce o mieszaniu cyklicznym lub cigglym
zapewniajgcej prawidiowe dozowanie skiadnikéw i gotows] mieszanki mineraino — asfaltowe]. Dozowanie
skladnikdow, w tym takze wstgpne, powinno by¢ wagowe i zautomatyzowane oraz zgodne z recepta, Dopuszcza
sig dozowanie objgtosciowe asfaltu, przy uwzglednieniu zmiany jego gestosci w zaleZnosci od temperatury.
Tolerancje dozowania skladnikéw mogg wynosié: jedna dziatka elementarna wagi, wzglednie przeplywomierza,
lecz nie wigcej niz £ 2 % w stosunku do masy sktadnika.

Jezeli jest przewidziane dodanie $rodka adhezyjnego, to powinien on by¢ dozowany do asfaliu w sposob
i w ilosciach okreslonych w recepcie. Asfalt w zbiorniku powinien byé¢ ogrzewany w sposob posredni z ukladem
termostatowania, zapewniajacym utrzymanie stalej temperatury z tolerancjg + 50C. Temperatura asfaliu w
zbiorniku powinna wynosic: dla D50 od 1450C do 1650C. Kruszywo powinno byé¢ wysuszone i tak podgrzane,
aby mieszanka mineralna po dodaniu wypelniacza uzyskata wilasciwg temperature. Maksymalna temperatura
goracego kruszywa nie powinna byé wyzsza o wigce] niz 300C od maksymalnsj temperatury mieszanki
mineralno — asfaltowej. Temperatura mieszanki powinna wynosi¢ z D50 od 1400C do 1700C.
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5.4. Przygotowanie podtoza

Podioze powinno byé wyprofilowane | réwne, bez kolein. Powierzchnia podioza powinna byé sucha i
czysta.

Przed rozlozeniem warstwy nawierzchni podioze skropi¢ emulsjg asfaltows,

5.5. Warunki przystapienia do robét

Warstwa nawierzchni z betonu asfaltowego moze byé ukladana, gdy temperatura otoczenia w ciagu
doby byla nie nizsza od 5° C. Nie dopuszcza sie ukladania warstw nawierzchni z betonu asfaltowego podczas
opadéw atmosferycznych oraz silnegoe wiatru {V > 16 m/s).

5.6. Wbudowywanie i zageszczanie

Przed przystapieniem do ukladania powinna by¢ wyznaczona niweleta. Niweleta zostanie wyznaczona
przy uzyciu stalowsj linki, stanowiacej horyzont odniesienia dla czujnikéw automatyki uktadarki.

Przed przystapieniem do uktadania, urzadzenia robocze uktadarki nalezy podgrzaé.

Ukladanie mieszanki powinno odbywad sig w sposdb ciagly, bez przestoju z jednostajnag predkoscia 2 - 4

m na minute.

W zasobniku uktadarki powinna zawsze znajdowac sig mieszanka.

Nalezy stosowad sposdb zaggszczania opracowany i sprawdzony na odcinku prébnym w dostosowaniu
do konkretnego zestawu sprzetu.

Poczatkowa temperatura mieszanki w czasie zageszczania powinna wynosié nie mnie] niz: 135 °C.

Temperatura w czasie zageszczania powinna uwzgledniaé zalecenia producenta asfaltu.

Przy zageszczaniu mieszanki, nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad;

- zageszczanie powinne odbywad sie zgodnie z ustalonym schematem przejéé walca, w zaleznosci od szerokoéci
zZageszczanego pasa roboczego, grubosdci uktadanej warstwy | rodzaju mieszanki, zgodnie z wynikami
osiggnigtymi na odcinku prébnym,

~ zageszczanie nalezy prowadzic poczawszy od krawedzi ku srodkowi,

- najezdzad na walowang warstwe kotem napedowym, w celu uniknigcia zjawiska fali przed walcem,

- manewry walca nalezy przeprowadzac plynnie, na odcinku juz zaggszczonym,

- zabrania sie postoju walca na cieptej nawierzchni,

- predkosd przejazdu walca powinna by¢ jednostajna w granicach 2-4 km/h na poczatku i w granicach 4-6 km/h w
dalszej fazie watowania,

- watowanie na odgcinku luku o jednostronnym spadku, naleZy rozpoczynaé od dolne] krawedzi ku gorze.

5.7. Wykonywanie ztaczy

Ztgcza w nawlerzchni powinny byé wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi drogl.

Ztacza w konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm.
Ztacza powinny byé catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie,

Ziacze robocze powinno byé rowno obcigte i powierzchnia obcigtej krawgdzi powinna by¢ posmarowana
asfaltem lub oklejona samoprzylepng tasma asfaltowo-kauczukowa. Sposéb wykonywania zigcz roboczych
powinien byé zaakceptowany przez Inzyniera.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykonaé badania lepiszcza, wypetniacza oraz
kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralnc-asfaltowej | przedstawié wyniki tych badani
Inzynierowi do akceptadii.

6.2. Badania w czasie robot
6.2.1. Czestolliwosé oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwost oraz zakres badan i pomiardw w czasie wytwarzania mieszanki mineralno-asfaltowsj
podano w tablicy 5.
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Tablica 5. Czestotliwo$¢é oraz zakres badan | pomiaréw podczas wytwarzania mieszanki mineralno-
asfaltowej
1 Uziarnienie mieszanki minerainej 2 probki
2 Skiad mieszanki mineralno-asfaltowef | 1 probka przy produkeji do 500 Mg
pobrangj w wytwarni 2 probki przy produkeji ponad 500 Mg
3 [ Wiasciwosci asfaltu dla kazdej dostawy {cystemny)
4 | Wiadciwosci wypelniacza 1 na 100 Mg
5 Wiasciwosci kruszywa 1 na 200 Mg i przy kazdej zmianie
6 | Temperatura skiadnikébw  mieszanki
mineralno-asfaltowej dozor ciaghy
7 | Temperatura  mieszanki  mineralno- [ kazdy pojazd przy zatadunku i w czasie wbudowywania
asfaltowe]
8 Wyglad mieszanki mineralno-asfaltowe] | jw.
9 | Wiasciwosci prébek mieszanki
mineraino-asfaltowej pobrane;j w | jeden raz dziennie
wytwérni

6.2.2, Uziarnienie mieszanki mineralnej

Probki do badar uziarnienia mieszanki mineralnej nalezy pobraé po wymieszaniu kruszyw, a przed
podaniem asfaltu. Krzywa uziarnienia powinna by¢ zgodna z zaprojektowana w recepcie laboratoryjne.
6.2.3. Sldad mieszanki mineralno-asfaltowej

Badanie sktadu mieszanki mineralno-asfaltowe] polega na wykonaniu ekstrakcji wg PN-S-04001:1967.
Wyniki powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna.
6.2.4. Badanie wtasciwo$ci asfaltu

Dla kazdej cysterny nalezy okreslic wlasciwosci asfaltu.
6.2.5. Badanie wiasciwo$ci wypetniacza

Na kazde 100 Mg zuzytego wypetniacza nalezy okresli¢c wlasciwosci wypetniacza,
6.2.6. Badanie wlasciwosci kruszywa

Z czestotliwoscig podang w tablicy 6 nalezy okresli¢ whasciwosci kruszywa.
6.2.7. Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury skladnikow mieszanki mineralno-asfaltowsj potega na odczytaniu temperatury na
skali odpowiedniego termometru zamontowanego na otaczarce. Temperatura powinna byé zgodna z
wymaganiami podanymi w recepcie laboratoryjnej i ST.
6.2.8. Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej

Pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej polega na kilkakrotnym zanurzeniu termometru w
mieszance i odczytaniu temperatury.

Doktadno$¢ pomiaru + 2° C. Temperatura powinna byé zgodna z wymaganiami podanymi w recepcie i
ST.
6.2.9. Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralno-asfaltowej

Sprawdzenie wygladu mieszanki mineralnc-asfaltowe] polega na ocenie wizualnej jej wygladu w czasie
produkcji, zatadunku, roztadunku i wbudowywania,
6.2.10. Wiasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej

Whasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej nalezy cokre$laé na probkach zageszczonych metoda
Marshalla. Wynild powinny by¢ zgodne z recepta laboratoryjna,

6.2. Badania dotyczace cech geometrycznych i wlasciwosci
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badari i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow wykonanych warstw nawierzchni z betonu asfaltowego
podaje tablica 6.

6.3.2. Szerokos$¢ warstwy

Szerokos¢ warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego powinna by¢ zgodna z dokumentacja projektowa, z
tolerancja + 5 cm. Szerokos¢ warstwy asfaltowe] nizej potozonej, nie ograniczonej krawgznikiem lub opornikiem w
nowej konstrukcji nawierzchni, powinna by¢ szersza z kazdej strony co najmnigj o gruboéé warstwy na niej
potozonej, nie mniej jednak niz 5 cm.
6.3.3. Rownosé warstwy

Nieréwnosci podiuzne i poprzeczne warstw z betonu asfaltowego mierzone wg BN-68/8931-04.

Tabllca 6. Czestothwosc oraz zakres badan i pomiaréw wykonanej warstwy z betonu asfaltowego
3 ] Minimalna czestotliwos¢ badarii pomiaréw - -
Szerokosé warstwy 4 razy na rementowanym odcinku drogi

¥
2 Rownosé poprzeczna warstwy co 25,0 mlalg
3 Rownosé podiuzna warstwy Kazdy pas ruchu planografem
4 | Spadki poprzeczne warstwy co 25,0 m talg
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5 Rzedne wysckosclowe warstwy co250m
6 Uksztattowanie osi w planie Pomiar rzednych niwelacji podiuinej | poprzecznej oraz
usytuowanie osi wedtug dokumentacji budowy
7 | Grubo$é wykonywanej warstwy 3 razy (w osi i na brzegach warstwy) co 256 m
8 | Zfacza podiuzne i poprzeczne cata diugosé ztacza
g Krawed?, obramowanie warstwy cata diugosé
10 | Wyglad warstwy ocena ciagha
11 | Zageszczenie warstwy 2 prébki z kazdego pasa
12 | Wolna przestrzen w warstwie jw.
13 | Grubosé warstwy jw.

6.3.4. Spadki poprzeczne warstwy

Spadki poprzeczne warstwy z betonu asfaltowego na odcinkach prostych | na tukach powinny byé
zgodne z dokumentacijg projektows, z tolerancjg £ 0,5 %.
6.3.5. Rzedne wysokosSciowe

Rzedne wysokesciowe warstwy powinny byé zgodne z dokumentacjg projektowa, z tolerancja £ 1 cm.
6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

Os warstwy w planie powinna by¢ usytuowana zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjg + 5 cm.
6.3.7. Grubos¢ warstwy

Grubosé warstwy powinna by¢ zgodna z gruboscig projektowa, z tolerancjg + 10 %.
6.3.8. Zigcza podiuzne i poprzeczne

Zigcza w nawierzchni powinny by¢ wykonane w linii prostej, rownolegle lub prostopadle do osi. Zigcza w
konstrukcji wielowarstwowej powinny byé przesunigte wzgledem siebie co najmniej o 15 cm. Zlgcza powinny byé
catkowicie zwigzane, a przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
6.3.9. Krawedz, obramowanie warstwy

Warstwa $cieralna przy opornikach drogowych i urzgdzeniach w jezdni powinna wystawaé 3.5 mm
ponad ich powierzchnig. Warstwy bez opornikdw powinny byé réwno obciste lub wyprofilowane oraz pokryte
asfaltem.
6.3.10. Wyglad warstwy

Wyglad warstwy z betonu asfaltowego powinien mie¢ jednolitg teksturg, bez miejsc przeasfaltowanych,
porowatych, tuszczacych sig i spgkanych.
6.3.11. Zageszczenie warstwy | wolna przestrzen w warstwie

Zageszczenie | wolna przestrzef w warstwie powinny byé zgodne z wymaganiami ustalonymi w recepcie
laboratoryjnej.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarows jest m? (metr kwadratowy) warstwy z betonu asfaltowego — 126 m2.

Obmiar polega na okresleniu faktycznago zakresu robét oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci
wbudowanych materiatow.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjy projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne. W przypadku
stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres robdt poprawkowych z ustaleniem terminu wykonania poprawki, lub jesli
uzna, ze wady te nie majg wplywu na cechy eksploatacyjne ustali zakres i wielko$é potracen.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m? warstwy z mieszanki mineralno - bitumicznej obejmuje:

- prace pomiarowe i przygotowawcze,

- wykonanie odcinka probnego,

- zakup materiatdw z transportem i roztadunkiem oraz wytworzenie mieszanki na podstawie zatwierdzonej przez
Inzyniera recepty laboratoryjnej,

- transport mieszanki na miejsca whudowania wraz z roztadunkiem,

- posmarowanie goracym bhitumem krawegznikow i urzadzert obeych,

- mechaniczne roztozenie mieszanki zgodnie z zaprojektowang gruboscig, niwelety i spadkami poprzecznymi,
zageszczenie, ohcigeie | posmarowanie krawedzi,

- przeprowadzenie niezbgdnych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikacii,

- dostarczenie materiatéw,

- oznakowanie rabdot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. ,WT-1 Kruszywa 2014"

2." WT-2 Nawlerzchnie asfaltowe 2014" | WT-2 Nawlerzchnie asfaltowe 2016"
3. ,\WT-3 Emulsje asfaltowe 2009"

4. Polskie Normy powotane w WT-1
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5. Polskie Normy powolane w WT-2

8. Polskie Normy powolane w WT-3

7. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno -
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. z 2022r. poz, 1518).
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D-05.03.11.
FREZOWANIE NAWIERZCHNI

1. WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej {ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot

zwigzanych wykonaniem : Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi powiatowe] nr 2418C Chabsko
- Wylatowo w miejsc. Wylatowo od km 1+462 do ki 1+714 o dtugosei 0,252 km (strona prawa).

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST} stanowi dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
p. 1.1

1.3.zZakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza frezowania nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm przy

krawezniku wraz z zatadunkiem i transportem destruktu na skladowisko odl. do 2 km;
Destrukt z frezowania stanowi wiasno$é Zamawigjacego.

1.4.0Okreslenia podstawowe
Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno — kontrolowany proces skrawania gémej warstwy nawierzchni
asfaltowej, bez ogrzania, na okreglong giebokosd.
Frezarka drogowa — maszyna do frezowania nawierzchni na zimno.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
S8T D-00.00.00. ,,Wymagania Ogéine”.

1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét oraz za ich zgodno$é z Dokumentacija
Projektowa, SST oraz z zaleceniami Inspekiora Nadzoru.

2. MATERIALY
Nie wyslepuje.
3. SPRZET

3.1.wymagania ogédine

Sprzet uzyty do frezowania nawierzchni powinien odpowiadaé pod wzglgdem typu i iloci wskazaniom zawartym
w PZJ lub projekcie organizacii robdt, uzgodniony | zaakceptowanym przez Inspekiora Nadzoru.

Caly sprzqt budowlany, maszyny, urzadzenia i narzedzia powinny by¢ w dobrym stanie zapewniajacym uzyskanie
odpowiedniej jakosci robét.

Wykonawca moze uzywac tylko frezarki zaakceptowanej przez Inspektora Nadzoru.

Do uzyskania akceptacji sprzgtu przez Inspektora Nadzoru Wykonawca powinien przedstawic jego dane
techniczne, a w przypadku jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzié demonstracje pracy frezarki na wiasny koszt.
Maszyny nie gwarantujace zachowania jakosci robot zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie
zostang dopuszczone do robdt.

Wydajnosé frezarki powinna zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie, przy jak
najmniejszych zakléceniach w ruchu.

3.2.8zezegdolows wymagania dotyczace frezarek do nawierzchni

Nailezy stosowaé frezarki drogowe umozliwigjace frezowanie nawlerzchni asfaltowsj na zimno, na okreslong,
gigbokosé, z dokladnosécig okreslong w punkcie 6 niniejszej SST.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewni¢ zachowanie wymaganej rownosé oraz pochylen
poprzecznych i podluznych powierzchni po frezowaniu. Wymagania dotyczace rdwnosci okreslono w punkcie 5
niniejszej SST. Ze wzgledu na maly zakres prac Inspektor Nadzoru moze dopuscié frezarki sterowane
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mechanicznie. Frezarki powinny by¢ zaopatrzone w systemy odpylania, cho¢ za zgoda, Inspektora Nadzoru moze
dopusci¢ frezarki bez tego systemu,

4. TRANSFPORT

Transport obejmuje odwiezienie z terenu budowy rozdrobnionej mieszanki mineralno-asfaltowsj (destruktu),
uzyskanej w wyniku frezowania na miejsce wskazane przez Inwestora.
Do transportu nalezy stosowadé samochody samowytadowcze.

5. WYKONANIE ROBOT

Nawierzchnia powinna by¢ frezowana do glgbokosci, szerokosci i pochylen zgodnych z Dokumentacjg,
Projektowa,. Nieréwnosci sfrezowanej powierzchni mierzone 4-metrowa latg zgodnie z BN-88/8931-04, przy
uzyciu klina pomiarowego o szerckosci 40 mm, powinny wynosi¢ nie wigcej niz 8 mm.
Ruch drogowy bedzie dopuszczony po sfrezowansej czgscl jezdni, dlatego tez nalezy spenié nastepujace warunki,
wynikajace ze wzgleddw bezpieczehstwa:

® nalezy usunacé w calosci sfrezowang mieszankg mineralno-asfaltows i oczy$ci¢ nawierzchnig,

® w przypadku frezowania poszczegdlnych paséw ruchu wysokosé podiuznych pionowych krawedzi
nie moze przekraczaé 50 mm,

® pionowe krawedzie poprzeczne na zakoficzenie dnia roboczego powinny mieé klinowo $ciete
krawedzie,
Nawierzchnia powinna by¢ sfrezowana na glgbokosé 4 cm z dokladnogcig +- 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt podezas frezowania nawierzchni asfaltowych na zimno powinna obsjmowaé pomiary
okreslone w tablicy 1.

Tablica 1. Zakres i czestotliwose badan kontrolnych przy frezowanin nawierzchni na zimno
Lp. Wiasciwosé Zakres badan

1. Rownoéé podiuzna fatg 4-meirowg co 20 metréw

2. Réwnosdé poprzeczna tafg 4-melrowg co 20 m

3. Spadki poprzeczne co 50 m

4. Szerokosd frezowania w kazdym przekroju projekfowym

5. Glebokos$c frezowania na biezgco

Dopuszczalne nierdwnosci powierzchni po frezowaniu okreslono w p. 5.

Spadek poprzeczny powierzchni po frezowaniu powinien by¢ zgodny z okreslonym w Dokumentacji Projektowej,
z tolerancjg +-0,5%.

Szerokosé frezowania powinna odpowiadaé okreslonef w Dokumentacii Projektowej z dokiadnoscia +- 5 cm.
Giebokosé frezowania powinna byé zgodna z okreslong w Dokumentacji Projektowej z dokladnosgcia +- 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar nawierzchni po frezowaniu na zimno powinien by¢é dokonany na budowie w m? (metrach
kwadratowych).- 206,60m2.

Obmiar rob6t odbywa sig w obecnosci Inspektora Nadzoru | wymaga jego akceptacji.

Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek dodatkowo sfrezowanych powierzchni, nie wykazanych w
Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem powierzchni zaakceptowanych na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nadmierna glgbokosé sfrezowania warstwy lub nadmierna powierzchnia w stosunku do Dokumentacii
Projektowej, wykonana bez pisemnego upowaznienia Inspektora Nadzoru, nie moga stanowi¢ podstawy do
roszczen o dodatkowa zaplate.

8. ODBIOR ROBOT

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow z biezacej kontroli robét.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikow pomiaréw Wykonawcey i ewentualnych
uzupehniajacych pomiardw oraz ogledzin powierzchni po frezowaniu.

W przypadku stwierdzenia wad Inspektor Nadzoru ustali zakres wykonania robot poprawkowych. Roboty
poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosé za m? (metr kwadratowy) frezowania nawierzchni na zimno nalezy przyjmowad zgodnie z obmiarem |
oceng jakosci robdt na podstawie wynikdw pomiaréw i badan.
Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa nalezy wykonaé frezowanie nawierzchni bitumicznej o $redniej grubosci
warstwy 5-11 cm.
Cena jednostkowa wykonania frezowania na zimno obejmuje :

- prace pomiarows,

- oznakowanie robot,

- frezowanie,

- zaladunek i transport destrukiu w miejsce wskazane przez Inwestora,

- uporzgdkowanie miejsca skladowania destruktu,

- geodezyjna inwentaryzacja powierzchni po frezowaniu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. BN-68/8931-04 Crogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata,
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (zwanej dalej
Specyfikacjg Techniczna — ST) sg wymagania dotyczace wykonania | adbioru robét zwigzanych z wykonaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej w zwigzku z : Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciggu drogi
powiatowej nr 2418C Chahsko — Wylatowo w miejsc. Wylatowo od km 1+462 do km 14714 o diugosci
0,252 km (strona prawa).

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacia techniczna (ST) stanowl dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt na drogach.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z
wykonywaniem nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej gr. 6cm kolor szary i zjazdéw z kostki
brukowej betonowej gr. 8 cm koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

2. MATERIALY

2.1. Kostka brukowa betonowa
2.1.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.1.2. Wyglad zewnsgtrzny

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknigé, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek réwne i proste, wkigsnigcia nie powinny przekraczaé:
- 2 mm, dla kostek o grubogci < 80 mm,
- 3 mm, dla kostek o grubosci > 80 mm.
2.1.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Zastosowad kostke gr. 6 cmigr. 8 cm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
— nadlugesci +3 mm,
— na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.
2.1.4. Wytrzymatosé na sciskanie

Wytrzymalosé na sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna byé mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatos¢ pojedynczej kostki nie powinna by¢ mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostsk).
2.1.5. Nasigkliwosé

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06250 i wynosié nie
wigqcej niz 5%.
2.1.6. Odpormos¢ na dzialanie mrozu

Qdpornosé kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-B-
06250.

Odpornosé na dziatanie mrozu po 50 cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajaca, jezeli:
— prdbka nie wykazuje pgknigé,
— strata masy nie przekracza 5%,
— obnizenie wytrzymatosci na $ciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie zamrazanych nie jest wigksze

niz 20%.

2.1.7. Scierainogé
Scieralnosé kostek betonowych okreélona na tarczy Boehmego wg PN-EN-14157 powinna wynosié nie
wiecej niz 4 mm.

2.2, Materialy do produkeji betonowych kostek brukowych
2.2.1. Cement

Do produke]i kostki brukowej nalezy stosowa¢ cement portlandzki, bez dedatkéw, klasy nie nizszej niz
»32,5". Zaleca sig stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiadaé wymaganiom PN-EN-
197-1.
2.2.2. Kruszywo

Nalezy stosowac kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712. Uziarnienie kruszywa
powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych parametrach wymaganych
dia produkowanego wyrobu.
2.2.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkeji betonowych kostek brukowych powinny
odpowiadaé wymaganiom wg PN-EN-1008.
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2.2.4. Dodatki

Do produkcji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikdw, zgodnie z
receptq lahoratoryjna.

Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrohom wigksza wytrzymatosé, mniejsza, nasigkliwasé i wigksza
odpornosé na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwale zabarwienis. Powinny to by¢ barwniki
nieorganiczne.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstw odsaczajacej i odcinajacej powinien wykazaé sie
moZliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:
- piyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu
wytrzymatosci betonu min. 0,7 R, kostki przewoZone sa na stanowisko, gdzie specjalne urzgdzenie pakuje je w
folig i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport samochedami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna rowniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Podloze

Podieze pod woZzenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych moze stanowié grunt piaszczysty -
rodzimy lub nasypowy o WP = 35.

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nawierzchnig z kostki brukowej przeznaczong dla
ruchu pieszego, rowerowego lub niewielkiego ruchu samochodowego, mozna wykonywad bezposradnio na
podiozu z gruntu piaszezystego w uprzednic wykonanym korycie. Grunt podioZza powinien by¢ jednolity,
przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

5.2. Podsypka
Wykenaé podsypke cementowo — piaskowg, 1:4 grubosci 5 cm.

5.3. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na roznorodnosé ksztaltow i kolorow produkowanych kostek, mozliwe jest ulozenie dowelnego
wzoru - wezesniej ustalonego w dokumentacji projekfowei | zaakceptowanego przez Inzyniera.

Kostke uklada sig na podsypce w taki sposéb, aby szczeliny migdzy kostkami wynosily od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
{ubijania) podsypka ulega zaggszczeniu.

Po ulozeniu kostki, szczeliny nalezy wypelni¢ piaskiem, a nastepnie zamiesé powierzchnig utozonych
kostek przy uzyciu szozotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubjjania utoZzenej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory plytowe z ostong z tworzywa
sziucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawecdzi
powierzchni ubijanej w kierunku érodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawlerzchni nalezy uzupelni¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchnia z
wypetnieniem spain piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze byé zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien uzyskad:
a) w zakresie betonowej kostki brukowej
— aprobate techniczna,
— certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku Zadania ich przez Inzyniera,
— wyniki sprawdzenia przez Wykonawcg cech zawngtrznych kostek wg pkiu 2.2.2.7),
b) w zakresie innych materialow
— sprawdzenie przez Wykonawce cech zewnetrznych materiatow prefabrykowanych {kraweznikdw,
obrzezy),
— ew. badania wlasciwosci kruszyw, piasku, cementu, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg,
watpliwosci Inzyniera.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia InZynierowi do akcseptacii.

6.2. Badania w czasie rohot
Czestotliwosté oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt nawierzchniowych z kostki podaje tablica 1.

Tablica 1. Czgstotliwoéé oraz zakres badan i pomiardw w czasie robdt
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™ " Wyszczegblnienie
P-1. . .badan i pomiaréw

Czegstotliwosé badan

Wartosci dopuszezalne

1 | Sprawdzenie podsypki {przymiarem
linipwym lub metoda niwelacji)

Biezaca kontrola w 10 punktach
dziennej dzialki roboczej: grubosei,
spadkow i cech konstrukeyjnych w
poréwnaniu z dokumentacjg,
projektowa i specyfikacja,

WQ pktu 5.6; odchytki od

projekiowansj grubosci
+1cm

2 | Badania wykonywania nawierzchni

Z kostki
a) zgodnosé z dokumentacja, Sukcesywnie na kazdej dzialce -
projektowa roboczej

b) potozenie osi w planie
{sprawdzone geodezyjnie)

Co 100 m i we wszystkich punkiach
charakterystycznych

Przesunigcie od osi
projektow. do 2 cm

¢) rzedne wysokosciowe
{pomierzone instrumentem

Co 25 m w osi i przy krawe -dziach
oraz we wszystkich punktach

Odchylenla: +1 cm; -2 cm

(sprawdzona przymiarem
liniowym)

pomiarowym) charakterystycznych

d) rownosé w profilu podiuznym Jw. Nierdwnosci do 8 mm
{wg BN-68/8931-04 [9] fatg,
czterometrowg)

g) rownosc w przekroju Jw, Przeswity migdzy tatg a
poprzecznym (sprawdzona fatg po- wierzchnigdo 8
profilowa z po-ziomnica i mm
pomiarze przeswitu klinem
cechowanym oraz przymiarem
liniowym wzglednie metoda,
niwela-gji)

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Jw. Odchyiki od do-
metoda niwelagji} kumentacji projekiowej

do 0,3%
g} szerokosc nawierzchni Jw, Odchylki od szerokosci

projektowanej do 45 cm

h) szerokoscé i glgbokosé
wypetnienia spoin i szczelin
(ogledziny i pontiar przymiarem
liniowym po wykruszeniu diug.
10 cm)

W 20 punktach charakterystycznych
dziennej dziakki roboczej

Wg pktu 5.7.5

i) sprawdzenie koloru kostek i
desenia ich utozenia

Kaontrola biezaca

Wg dokumentagiji
projektowej lub decyzji
Inzyniera

6.4. Badania wykonanych robot

Zakres badan i pomiardw wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowsj podano w tablicy 2.

Tablica 2. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni

| Lp.. | Wyszczegdinienie badari | potniaréw |- .. " Sposébsprawdzenia © i 00

1 | Sprawdzenie wygladu zewngirznego szualne sprawdzente jednorodnosci wygla_du
nawierzchni, krawegZnikow, obrzezy, prawidlowosci desenia, kolordw kostek, spekan, plam,
sciekow deformacii, wy-kruszen, spoin i szczelin

2 | Badanie potozenia osi nawierzchni w Geodezyjne sprawdzenie potoZzenia osi co 25 miw
planie punktach charakierystycznych {dopuszczalne przesunigcia

wg tab. 2, Ip. 5b)

3 | Rzedne wysokosciowe, rownosé Co 25 m i we wszystkich punktach charakterystycznych
podtuzna i poprzeczna, spadki (wg metod i do-puszczalnych wartosei podanych w tab. 2,
poprzeczne i szerokosé Ip. od 5¢ do 5g}

4 | Rozmieszczenie | szerckosé spain i Wg pktui 5.515.7.5
szczelin w nawierzchni, pomiedzy
kraweznikami, obrzezami, sciekami oraz
wypetnienie spoin i szczelin

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarows jest m? {metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki
brukowej na chodniku i zjazdach — 327,5 m? + 128,3 mZ,
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. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkl. 6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
przygotowanie podloza,
wykonanie podbudowy,
wykonanie podsypki,
ewentualnie wykonanie tawy pod krawgzniki.

. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonanla 1 m? nawlerzchnl z kostki brukowe] betonowej obejmuje:
prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
oznakowanie robot,
przygotowanie podtoza {ewentualnie podbudowy),
dostarczenie materiatow,
wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,
utozenie i ubicie kostki,
wypetnienie spoin,
przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacjl technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1.  PN-EN-206-1 Beton.
2. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.
3. PN-EN-197-1 Cement. Czgs¢ 1: Sklad, wymagania i ocena zgodnosci dotyczgce cementow
powszechnego uzytku.
4. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie | ocena

5. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drdg, ulic, parkingdw i torowisk

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskane] z procesdw produkgii

betonu.,

tramwajowych. Krawegzniki i obrzeza.

6. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.
7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBQT BUDOWLANYCH
D - 08.01.01, D-08.03.01t KRAWEZNIKI BETONOWE i OBRZEZA BETONOWE

l. WSTEP

1.1. Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych (zwanej dalej ST) sa
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych, opornikow
| obrzezy betonowych w ramach : Remont drogi dla pieszych (chodnika) w ciagu drogi powiatowej nr 2418C
Chabsko — Wylatowo w miejsc. Wylatowo od km 1+462 do km 1+714 o diugosci 0,252 km (strona prawa).

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przstargowy | kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
na drogach.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z
ustawieniem: obrzeza betonowego 8x25¢m na zjazdach i od strony budynkéw oraz kraweznika 15x30 (22)
na zjazdach i od strony jezdni z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 -
{ 0,04m3i 0,08m?3

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Krawezniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe ograniczajace chodniki dla pieszych, pasy dzielace,
wyspy kierujace oraz nawierzchnie drogowe.

1.4.2. Obrzeza chodnikowe i oporniki betonowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie
lub dwustronnie ciggl komunikacyjne od terendw nie przeznaczonych do komunikacii.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami

2. MATERIALY

2.1. Stosowane materialy
Materiatami stosowanymi sg;
- krawezniki betonowe,
- oporniki betonowe,
- obrzeza betonowe,
- piasek na podsypke,
- cement do podsypki,
- woda,
- materialy do wykonania tawy pod krawezniki i obrzeza (beton C12/15).

2.2. Krawezniki betonowe - klasyfikacja

Klasyfikacja jest zgodna z BN-80/6775-03/0.
2.2.1. Typy: U - uliczne.
2.2.2. Rodzaje: prostokatne $ciste - rodzaj "a”
2.2.3. Odmiany: krawezniki betonowe jednowarstwowe
2.3.4. Gatunki: gatunek | - G 1

2.3. Krawezniki betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Wymiary

Tablica 1. Wymiary krawgznikéw betonowych

Gt | mesm Lo o Wmiaykaveion en
U a 100 20 30 min. 3 min. 12 1,0
15 max, 7 max. 15
D b 100 15 20
12 25 - - 1,0
10 25

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiardw kraweinikow betonowych

Ro cfééj L Dopuszczalna odchyiké.,-lﬁm” .
e vvma  Gatunskl . - [T Gatunek Il

| t8 12
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b, h 3 +3

2.4. Betonowe obrzeza chodnikowe - klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia sig dwa rodzaje obrzezy:
- obrzeze niskie -0n,
- obrzeze wysokie - Ow.
W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i iczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych obrzeza dzieli

sig na:
- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 - G2,
Przyldad oznaczenia betenowego obrzeZa chodnikowego niskiego {On) o wymiarach 6 x 20 x 75 cm gat,
1:

obrzeze On - I/6/20/75 BN-80/6775-03/04 [9].
2.5. Betonowe obrzeza chodnikowe - wymagania techniczne
2.51. Wymiary befonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy befonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

AR ‘\‘\\\.‘

SRS

3

Rysunek 1. Ksztalt betonowego obrzeza chodnikowego

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
ohrzeza 1 b h r
o 75 6 20 3
n 100 6 20 3
75 8 30 3
Ow 90 8 24 3
100 8 25 3

2.5.2, Dopuszczalne odchytki wymiardéw obrzezy

Dopuszczalne odchytki wymiardw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy

Rodzaj Dopuszczalna odchytka, m
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
' +8 +12
b, h +3 +3

2.5.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Powierzchnie kraweznikdw betonowych powinny byé¢ bez rys, peknigd i ubytkdw hetonu, o fakturze z
formy lub zatartej. Krawedzie elementéw powinny byé réwne | proste.
Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementdw, zgodnie z BN-80/6775-03/01, nie
powinny przekraczaé wartoci podanych w tablicy 3.

R U0 e o einl U popuszczalng wielko$é wad i
" "Rodzajwad i uszkodzen - SO el TR " . uszkodzen

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia krawgznikow betonowych
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_ __ _ B Gafunek_l' Gatunek Il
Wklgstosé lub wypuklosé powierzchni kraweznikdw w mm 2 3
Szczerby i uszkodzenia Ograniczajacych powierzchnie géme (Scieralne), mm niedopuszczalne
krawedzi i narozy . . .
Ograniczajacych pozostale powierzchnie:
- liczba max 2 2
- dhugosé, mm, max 20 40
- gtebokosé, mm, max 8 10

2.56.4. Sldadowanie

Krawgzniki betonowe, obrzeza betonowe i oporniki mogg byé przechowywane na skiadowiskach
otwartych, posegregowane wediug typow, rodzajdw, odmian, gatunkéw i wielkosci.

Nalezy je uktadac z zastosowaniem podktadek i przektadek drewnianych o wymiarach: grubosé 2,5 cm,
szerokos¢ 5 cm, diugosc min. 5 cm wigksza niz szerokose kraweznika.

2.6. Materiaty na lawy
Do wykonanta taw pod krawezniki i obrzeza i opornik nalezy stosowad, dla tawy betonowej - beton klasy
C-12/15, wg PN-EN-206-1. :

2.7. Masa zalewowa
Masa zalewowa, do wypetnienia szczelin dylatacyjnych na gorgco, powinna odpowiadaé wymaganiom
BN-74/6771-04 lub aprobaty technicznej.

3. SPRZET

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu:
- wibratorow plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

Krawgzniki betonowe, oporniki i obrzeza moga byt przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe, opomiki i obrzeza ukladac nalezy na érodkach transportowych w pozygijl plonowe;
z nachyleniem w kierunku jazdy.

Powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i uszkodzeniami w czasie transportu, a gérma
warstwa nie powinna wystawac poza $ciany $rodka transportowego wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonanie koryta pod lawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadaé wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukgji szalunku,

Wskaznik zaggszczenia dna wykonanego keryta pod fawe powinien wynosié co najmnie] 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.2. Wykonanie faw betonowych

Wykonanie taw powinno by¢ zgodne z BN-64/8845-02.

tawy betonowe zwykle w gruntach spoistych wykonuje sig bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy
stosowad szalowanie.

tawy betonowe z oporem wykonuje sig w szalowaniu. Beton rozécielony w szalowaniu lub
bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z
wymaganiami PN-B-06251, przy czym nalezy stosowaé co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng,
masa, zalewows,

5.3. Ustawienie kraweznikow betonowych i obrzezy
5.3.1. Zasady ustawiania

Swiatto (odleglosé gomej powierzchni krawgznika lub opornika od jezdni} powinno byé zgodne z
ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosié od 10 do 12 cm, a w
przypadkach wyjatkowych (np. ze wzglgdu na "wyrobienie" &cieku) moze byé zmniejszone do 6 cm lub
zwigkszone do 16 cm. Zewngtrzna $ciana krawgznika od strony chodnika powinna by¢ po ustawieniu kraweznika
obsypana piaskiem, zwirem, thuczniem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym, starannie ubitym. Ustawienie
krawgznikéw i opornikéw powinno byé zgodne z BN-64/8845-02.
5.3.2. Wypelnianie spoin

Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Spoiny nalezy wypeinié zapraws cementowo-
piaskowa, przygotowana w stosunku 1:2. Zalewanie spoin krawegznikéw zaprawg cementowo-piaskows stosuje
sig wylacznie do krawgznikdw ustawionych na tawie betonowej.
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Spoiny przed zalaniem zaprawag nalezy oczyscic i zmy¢ wodg. Dla zabezpieczenia przed wphywami

temperatury krawgzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych zaprawg nalezy
zalewad co 50 m bitumiczng masa zalewowa nad szczeling dylatacyjng fawy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1, Badania przed przystapieniem do robét
6.1.1. Badania krawegznikdéw , opornikdw i obrzezy.

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykonadé badania materialéw przeznaczonych do
ustawienia krawgznikow betonowych i opornikdw i przedstawié¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzert wystepujacych na powierzchniach i krawgdziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 3. Pomiary dlugosci | glgbokodci uszkodzef nalezy wykonadé za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarkl z dokladnoscia, do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu | wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzi¢ z dokdadnoescia do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy zgodnie z wymaganliami tablicy 1i 2. Sprawdzenie katéw prostych
w harozach efementdw wykonuje sig przez przylozenie katownika do badanego naroza | zmierzenia odchylek z
doktadnoscig do 1 mm.

6.1.2. Badania pozostatych materiaiéw
Badania pozostatych materialdw stosowanych przy ustawianiu krawegznikéw betonowych i opornikéw
powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw w pkt

6.2. Badania w czasie robét
6.2.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdzadé wymiary koryta oraz zageszczenie podioZa na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zaggszczenie podloza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.2.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegajg;

a) Zgodnosé profilu podiuznego gérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.

Profil podiuzny gomej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowana niweleta. Dopuszczalne
odchylenia moga wynosié £ 1 cm na kazde 100 m tawy.

b) Wymiary faw.

Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowelnie wybranych punktach na kazde 100 m fawy. Tolerancje
wymiardw wynosza;

- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane;,

- dla szerokosci + 10% szerokosci projekiowanej.

¢) Rownosé gomej powierzchni taw,

Rownosé gorne] powierzchni lawy sprawdza sie przez przylozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m lawy,
trzymetrowej faty.
Przeswit pomigdzy gorng powierzchnia bawy i przylozong tata nie moze przekraczad 1 cm.

d) Zageszczenie faw,

Zageszczenie taw bada sig w dwdch przekrojach na kazde 100 m. Lawy ze Zwiru lub piasku nie moga
wykazywadé éladu urzadzenia zageszczajacego.

Yawy z thucznia, badane proba wyjecia poszczegdlnych ziarn ftucznia, nie powinny pozwalaé na wyjgcie zlarna
z fawy.

&) Odchylenie linii law od projektowanego kierunku.

Dopuszczalne odchylenie finii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczaé + 2 cm na kazde 100 m
wykonanej tawy.

6.2.3. Sprawdzenie ustawienia krawgznikow

Przy ustawianiu kraweznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii krawgznikdw w poziomie od linii projektowanej, ktdre wynosi + 1 cm na kazde
100 m ustawionego kraweznika,

b} dopuszczalne odchylenie niwelety gornej plaszczyzny krawgznika od niwelety projektowanej, kidre wynosi + 1
cm na kazde 100 m ustawionego krawaznika,

c) rownosé gérnej powierzchni krawgznikdw, sprawdzane przez przytozenie w dwdéch punktach na kazde 100 m
kraweznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy gorng powierzchnig kraweznika i przytozona latg,
nie moze przekraczac 1 cm,

dokladnos¢ wypelnienia spoin bada sig co 10 metrdw. Spoiny musza byé wypetnione catkowicie na pelng

gtebokosé,

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego brzeza betonowego i kraweznika betonowego
na tawie betonowej z oporem. - 279 m#, 252 m2,
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacija projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robét zanikafacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podiegaja:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania 1 m obrzeza betonowego i kraweznika betonowege obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materialdw na migjsce wbudowania,
- wykonanie kotyta pod tawe,
- wykonanie szalunku,
- wykonanie fawy betonowej z oporem,
- wykonanie podsypki, cementowo- piaskowaej,
- ustawienie krawgznikdw i obrzezy - wypelnienie spoin zaprawa,
- ew. zalanie spoin masg zalewowa,
- zasypanie zewnetrznej Sciany gruntem i ubicie,
- przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznsj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

2. PN-EN-206-1 Beton. Czgs¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkeja i zgodnosé

3. PN-B-06251 Roboty betonowe i Zelbetowe.

4. PN-EN-13139 Kruszywa do zaprawy.

5. PN-EN-12620 Kruszywa do betonu.

6. PN-EN-197-1 Cement. Czgsé1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

7. PN-EN-1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena

przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkdji

betonu.

8. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie.

9. BN-74/6771-04 Drogi samochodowe., Masa zalewowa.,

10. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw

i torowisk tramwajowych. Wspolne wymagania i badania.
11. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza chodnikowe.
12. BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne. Warunki techniczne ystawiania i odbioru.

10.2. Inne dokumenty
13. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych {(KPED), Transprojekt - Warszawa, 19791 1982 r.






