
Kosztorys ofertowy 
 

Inwestycja: Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C STRZELNO 

– JAWOROWO w m. Miradz 

od km 10+080 do km 10+980, na dł. 0,900 km  

 

Obiekt: 

 

 

Modernizacja drogi powiatowej nr 2449C STRZELNO 

– JAWOROWO w m. Miradz od km 10+080 do km 

10+980, na dł. 0,900 km 

XXV Drogi 

 

Rodzaj robót:  CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 

 

Inwestor: 

 

Zarząd Dróg Powiatowych w Mogilnie 

ul. M. Konopnickiej 20  

88-300 Mogilno 

 

Wykonawca: 

 

Wartość netto:  

 

Kwota VA T: 

 

Wartość brutto: 

 

Słownie: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kosztorys ofertowy 
 

Lp. Opis robót Jedn. miary Ilość jedn. Cena jedn. (PLN) Wartość (PLN) 

1 

I. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D-01.01.01 
Odtworzenie trasy w terenie równinnym - lokalizacja i obmiar 

zgodny z obliczeniem ilości robót poz.1 

km 0,9   

2 

II. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 
D-05.03.11 
Frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej na głębokość do 

4 cm bez odwozu destruktu - obliczenie ilości robót poz.2. 

m2 24,6   

3 

III. PODBUDOWA 
D-04.03.01. 
Czyszczenie nawierzchni bitumicznej mechanicznie, jezdnia, 

włączenia pod warstwę profilową, ścieralną - obliczenie ilości 

robót poz.3. + poz.5. 
2775,70 + 3714,60 

m2 6490,3   

4 
D-04.03.01 
Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 - 

lokalizacja i obmiar jw. 
m2 6490,3   

5 

D-04.08.01 
Profilowanie istniejącej nawierzchni - odcinkowe wyrównanie 

mieszanką mineralno-asfaltową AC11W o grubości 3 cm z 

transp. masy z wytwórni do miejsca wbudowania; obl. il. robót 

poz.4. 

mg 212   

6 

IV. NAWIERZCHNIA 
D-05.03.05 
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 4 cm z transp. z wytwórni do miejsca 

wbudowania; jezdnia, włączenia - lokalizacja i obmiar zgodny z 

obliczeniem ilości robót poz.6. 

m2 3714,6   

7 

V. ZJAZDY 
D-04.04.02 
Umocnienie zjazdów kruszywem łamanym frakcji 0/31,5mm, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm - obmiar, tabelaryczne 

zestawienie zjazdów załącznik Nr 1. 

m2 96   

8 

VI. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 
D-06.03.01 
Plantowanie poboczy przez ścinanie mechaniczne wraz z 

wyrównaniem do wymaganego spadku poprzecznego - obliczenie 

ilości robót poz.8. 

m2 1733   

 

 

Kosztorys - podsumowanie 

 

Razem kosztorys………………………………………………………………………... 

 


